

XXXXX XXXXX
XXXXX
XXXXX XXXXX 1

Váš list číslo/zo dňa
/

Naše číslo
PS/2021/006576

Vybavuje/linka
Mgr. Jaballah / 2346

Bratislava
25.05.2021



Odpoveď na žiadosť o sprístupnenie informácií

Vážený pán xxxxx,

dňa 13.05.2021 bola spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS“) doručená Vaša žiadosť o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“).

V zmysle Vašej žiadosti si Vám dovoľujeme v zákonnej lehote v súlade s § 17 ods. 1 zákona o slobode informácií zaslať nasledovné zmluvy a objednávky:

- Zmluva o dielo „Dobudovanie telekomunikačnej siete SEPS, a.s.“, ev. č. 2008-0306-5200 uzatvorená dňa 16.09.2008
- Objednávka č. 4500005279 zo dňa 01.12.2011

Vzhľadom na to, že spoločnosť SEPS zverejňuje zmluvy a objednávky v zmysle zákona o slobode informácií odo dňa 01.01.2012, vyššie uvedená Zmluva o dielo a Objednávka č. 4500005279, uzatvorené pred dátumom 01.01.2012 neboli zverejnené z uvedeného dôvodu.

Objednávka č. 4800004096 zo dňa 11.06.2014

Objednávka č. 4800004096 nebola zverejnená z dôvodu vystavenia objednávky z titulu Servisnej zmluvy, ev. č. 2012-0360-1139230 uzatvorenej dňa 04.12.2012, zverejnenej v CRZ dňa 05.12.2012.

S pozdravom



fa

JUDr. Marián Halák
výkonný riaditeľ sekcie právnych služieb a
registratúry

Príloha

Príloha č. 1 - Zmluva o dielo „Dobudovanie telekomunikačnej siete SEPS, a.s.“

Príloha č. 2 - Objednávka č. 4500005279

Príloha č. 3 - Objednávka č. 4800004096

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona číslo 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka)

číslo zmluvy objednávateľa 2008-0306-5200
číslo zmluvy zhotoviteľa ALS08-DA/0032

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.**
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava
Zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sa, vložka č 2906/B
IČO: 35 829 141
DIČ: 2020261342
IČ DPH SK2020261342
Bankové spojenie: TATRA BANKA. a.s. Bratislava
číslo účtu: 2620191900/1100
Menom spoločnosti koná: Ing. Peter Adamec, predseda predstavenstva
Ing. Štefan Lovas, podpredseda predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
Zmluvných Ing. Emil Krondiak, výkonný riaditeľ sekcie investícií
prenosu a súvisiacich činností
Technických: Ing. Jozef Maslen, výkonný riaditeľ sekcie
telekomunikácií
(ďalej len objednávateľ)

12 Zhotoviteľ: **ALISON Slovakia s.r.o.**
Kurtaserská 3369
932 01 Veľký Meder
Prevádzka:
Dúbravská cesta 2
PO.Box 103
840 05 Bratislava 45
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č. 17637-T
IČO: 35 792 141
DIČ: 2020234425
IČ DPH SK2020234425
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1380813007/1111
Menom spoločnosti koná: Ing. Andrej Žucha, konateľ a generálny riaditeľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
technických: Ing. Peter Pilip, prevádzkový riaditeľ
zmluvných: Ing. Peter Labis. obchodný a marketingový riaditeľ
(ďalej len zhotoviteľ)

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa: 09.07.2008

2.2 Názov diela : **Dobudovanie telekomunikačnej siete SEPS, a.s.**

III.

PREDMET PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť rádioreléové spojenie pre objekty elektrických staníc prenosovej sústavy Považská Bystrica, Senica, Stupava, Vôľa a Bystričany, pre objekty vodných elektrární Gabčíkovo, Čierny Váh, Dobšiná a Ružin a pre tepelnú elektráreň Nováky, so zaústením dátových tokov do transportnej siete SDH objednávateľa z každej uvedenej lokality. Predmetom plnenia je aj dodávka a inštalácia technológie a softvéru pre dohľadový a menežovací systém zariadení rádioreléových spojov umiestnený v SED Žilina (ďalej len „dielo“).

Súčasťou realizácie diela je vyhotovenie návrhu technického riešenia, vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a dokumentácie skutočného stavu po realizácii diela, zabezpečenie všetkých logistických a inžinierskych činností spojených s realizáciou diela, dodávka, montáž, inštalácia, skúšky, vykonanie odbornej prehliadky, uvedenie celého diela do prevádzky.

3.2 Objávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú zmluvnú cenu.

3.3 Predmet plnenia diela je uvedený v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3.4 Dielo bude zrealizované na základe objednávateľom odsúhlaseného technického riešenia a realizačnej projektovej dokumentácie.

IV.

ČAS A MIESTO PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do 30.04.2009 v zmysle časového plánu realizácie diela uvedeného v prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Závazok zhotoviť dielo je splnený okamihom jeho odovzdania objednávateľovi v danej lokalite.

4.2 Pred dohodnutým časom môže zhotoviteľ odovzdať zhotovenú etapu diela len so súhlasom osoby objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických.

4.3 Miestom realizácie diela sú lokality uvedené v bode 3.1 a Slovenský elektroenergetický dispečing v lokalite:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
ul. Obchodná 2
010 08 Žilina.

4.4 Zhotoviteľ oznámi osobe objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických presný termín plnenia etapy najmenej desať dní vopred.

V. CENA

- 5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená kalkuláciou zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu číslo 3. k tejto zmluve.
- 5.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku III. je 49 826 585,- Sk bez DPH. (slovom štyridsaťdeväťmiliónovosemstodvadsaťšesťtisícpäťstoosemdesiatpäť korún slovenských) (bez DPH) a je rozdelená na etapy podľa termínov zhotovenia podprojektov diela nasledovne.
- Názov etapy
- | | |
|--|-----------------------|
| I. Vypracovanie realizačného projektu | 3 190 400,-Sk |
| II. Dodanie hardvéru a softvéru | 37 566 395,-Sk |
| III. Uvedenie do prevádzky RRT v regióne PS Západ (Senica, Stupava, Gabčíkovo): | 2 641 204,-Sk |
| IV. Uvedenie do prevádzky RRT v regióne PS Stred (Považská Bystrica, Bystričany, Nováky): | 2 327 916,-Sk |
| V. Uvedenie do prevádzky RRT v regióne PS Východ (Vôľa, Čierny Váh, Dobšiná, Ružín) | 3 717 870,-Sk |
| VI. Realizácia dohľadového systému, záverečné preberacie konanie, povolenia od TUSR a projekt skutočného vyhotovenia | 382 800,-Sk |
- 5.1 K cene bude fakturovaná DPH v zmysle zákona číslo 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Právo na zaplatenie zmluvnej ceny jednotlivých etáp diela vzniká zhotoviteľovi riadnym zhotovením a odovzdaním dohodnutej etapy diela v zmysle kalkulácie ceny uvedenej v prílohe č. 3. Zdaniteľné plnenie je uskutočnené prevzatím diela osobou objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických v zmysle bodu 8.5
- 6.2 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi po uskutočnení zdaniteľného plnenia.
- 6.3 Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti podľa zákona číslo 222/2004 Z. z. o DPH a označenie čísla zmluvy podľa evidencie objednávateľa, jej prílohou bude zápis podľa bodu 8.4.
- 6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.3, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.5 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 6.6 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej faktúry môže si zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania. Objávateľ nie je v omeškaní s úhradou časti ceny v prípade postupu podľa bodu 6.4.

VII.

ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku po dobu 24 mesiacov odo dňa jeho odovzdania objednávateľovi.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela do 1 dňa od uplatnenia reklamácie. Termín odstránenia väd sa dohodne elektronickou písomnou formou.
- 7.4 Ak sa ukáže, že vada diela je neodstrániteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 90 dní od zistenia tejto skutočnosti vykonať náhradné dielo.
- 7.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.
- 7.6 Ďalšie vzťahy zmluvných strán týkajúce sa záruky za dielo, väd diela a nárokov z nich vyplývajúcich sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vykonané práce a dodávky sú zrealizované v súlade s dokumentáciou skutočného vyhotovenia.

VIII.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.
- 8.2 Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prechádza na objednávateľa jeho písomným odovzdaním objednávateľovi. Týmto okamihom prechádza na objednávateľa aj nebezpečenstvo škody na diele.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela v prevádzkárni objednávateľa dodržiavať nasledovné vnútorné predpisy objednávateľa: Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a PO uvedené v prílohe č. 5. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa s obsahom uvedených predpisov oboznámil pri podpise tejto zmluvy.
- 8.4 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je preukázanie jeho funkčnosti vykonaním skúšok funkcionality jednotlivých etáp a celého diela, jeho oživenia a uvedenia do prevádzky. Skúšky budú realizované na základe zhotoviteľom vypracovaného a objednávateľom schváleného programu skúšok.
- 8.5 Dielo bude odovzdané po etapách na základe písomného protokolu, s podrobnou kalkuláciou z každého objektu podľa členenia: realizačný projekt, hardvér, softvér, spojovací materiál, služby, ktorý bude podpísaný oprávnenými osobami zhotoviteľa a objednávateľa
Oprávnené osoby zhotoviteľa: Ing. Daniel Račko, Ing. Lívia Mocková
Oprávnené osoby objednávateľa: Ing. Roman Martinkovič, Jaroslav Čerňanský
- 8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu so stavbou aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác a jedno vyhotovenie v digitálnej forme .

- 8.7 Zhotoviteľ zabezpečí oboznámenie zamestnancov objednávateľa s obsluhou a údržbou dodaného diela.
- 8.8 Pri plnení zmluvy je zhotoviteľ povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Ak zhotoviteľ, resp. jeho subdodávateľia spôsobia v súvislosti s činnosťami, ktoré sú vykonávané v rámci plnenia predmetu zmluvy objednávateľovi škodu, zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi nahradiť túto škodu v plnom rozsahu.

IX.

ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s dokončením a odovzdaním diela, môže si objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny diela za každý deň omeškania, maximálne však v celkovej výške 10 % zo zmluvnej ceny.
- 9.2 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd tovaru v lehote podľa bodu 7.3., môže si objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania, maximálne však v celkovej výške 10 % zo zmluvnej ceny.
- 9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote dohodnutej podľa bodu 7.3 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania, maximálne však v celkovej výške 10 % zo zmluvnej ceny.
- 9.4 Uplatnením zmluvnej pokuty nezaniká objednávateľovi právo na náhradu škody spôsobenej zhotoviteľom porušením zmluvných povinností.
- 9.5 Za porušenie povinnosti podľa čl. X bod 10.6 je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 000 000,- Sk.

X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
- 10.2 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, riadia sa ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
- 10.3 Zmluvu je možné meniť, dopĺňať alebo zrušiť len písomnou dohodou zmluvných strán, s výnimkou zákonných okolností umožňujúcich odstúpenie od zmluvy.
- 10.4 Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
- oneskorenie plnenia predmetu tejto zmluvy presahujúce dĺžku 90 kalendárnych dní oproti dohodnutému termínu
 - systém počas doby trvania záručnej lehoty vykazuje trvalé neodstrániteľné poruchy brániace riadnemu používaniu predmetu tejto zmluvy. Za neodstrániteľnú poruchu je považovaná porucha, ktorú zhotoviteľ neodstránil v stanovenej lehote a ani v náhradnej lehote stanovenej objednávateľom po tom, keď nebola dodržaná stanovená lehota pre vykonanie opravy.
- 10.1 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- príloha č.1: Predmet plnenia diela,
 - príloha č 2: Časový plán realizácie diela
 - príloha č.3: Kalkulácia ceny pre jednotlivé časti diela
 - príloha č 4: Zoznam subdodávateľov

príloha č.5: Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP.

- 10.1 Zoznam subdodávateľov podľa prílohy č.4 je možné meniť len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve, ktorého obsahom bude nový zoznam subdodávateľov
- 10.2 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po dve vyhotovenia.
- 10.3 Pre prípad sporu na základe tejto zmluvy sa dojednáva príslušnosť slovenského súdu.

16 U9 /006

V..... dňa..... V Bratislave dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Peter Adamec
predseda predstavenstva

Ing. Andrej Žucha
konateľ a generálny riaditeľ

Ing. Štefan Lovás,
podpredseda predstavenstva

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26

Dátum: 01.12.2011

Objednávka č.: 4500005279

Strana: 1/1

SDoločnosť: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava IČO: 35829141, DIČ: 2020261342 IČ pre DPH: SK2020261342 Banka: Tatra Banka, a.s. Bratislava Bank účet ?fi?01Q1000/1100				Adresát: ALISON Slovakia s.r.o. Kurtaserská 3369 932 01 Veľký Meder IČO: 35792141, DIČ: 2020234425 IČ pre DPH: SK2020234425	
IBAN: SK 90 1100 0000 0029 2875 4028 BIC(S\(\VIFT): TATRSKBX Akciová spoločnosť je zapísaná v Obeh. Registri Okr. Súdu Bratislava 1., Oddiel: Sa, vložka č. 2906/B Faktúra má Splatnosť 30 dní odo dňa doručenia. Ku každej faktúre žiadame priložiť kópiu objednávky. V prípade nesplnenia požadovanej povinnosti dodávateľom si odberateľ vyhradzuje právo faktúru vrátiť bez zaplatenia. Skupina nákupu: Anna Javorková, Tel: 02/5069 2788, Email: iavorkova anna@sedpsas.sk					
Adresa dodania: Závod/sklad Bratislava, Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava			Dodávateľ: ALISON Slovakia s.r.o. , Kurtaserská 3369, 932 01 Veľký Meder		
Pol.	Materiál/ Krátky text materiálu	Množstvo	MJ	Jednôt. Cena v EUR	Cena celkom v EUR
0001	Výmena karty Objednávame u Vás výmenu karty NPU3 a konfiguráciu na objekte Krížava - Žilina, vrátane testov funkčnosti Rozvrhnutie dodávok: [Dátum dodávky: 02.12.2011	1	JV	525,40	525.40

Cena OBJ celkom bez DPH v EUR 525,40

Cena OBJ celkom bez DPH v SKK j 15.828,20
Konverzný kurz z EUR do SKK: j 30,126

Ing. Jozef Masjen, výkonný riaditeľ



Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26

Dátum: 11.06.2014

Objednávka č.: 4800004096

Strana: 1/1

Spoločnosť:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava

IČO: 35829141, DIČ: 2020261342

IČ pre DPH: SK2020261342

Banka: Tatra Banka, a.s. Bratislava

Bank. účet 2620191900/1100

IBAN: SK 30 1100 0000 0026 2019 1900

BIC(SWIFT): TATRSKBX

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obeh. Registri Okr. Súdu Bratislava

Faktúra má Splatnosť 30 dní odo dňa doručenia.

Ku každej faktúre žiadame priložiť kópiu objednávky. V prípade nesplnenia požadovanej povinnosti dodávateľom si odberateľ vyhradzuje právo faktúru vrátiť bez zaplatenia.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. je oprávnená zadržať sumu vo výške DPH z každej faktúry vystavenej dodávateľom na základe objednávky s dátumom vzniku daňovej povinnosti najskôr ku dňu zverejnenia dodávateľa v zozname osôb, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa ust. § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "**zákon o DPH**") do dňa, kým dodávateľ nepreukáže, že si splnil daňovú povinnosť vo vzťahu k takto vystavenej faktúre. Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. má nárok na náhradu škody vzniknutej z titulu zákonného ručenia podľa zákona o DPH. Nárok na náhradu škody je možné započítať s akoukoľvek, aj nesplatnou, pohľadávkou dodávateľa.
Skupina nákupu: Anna Javorková, Tel: 02/5069 2788, Email: anna.javorkova@sepsas.sk

Adresa dodania:

Závod/sklad Bratislava,

Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava

Dodávateľ:

ALISON Slovakia s.r.o.,

Tomášikova ulica 12735/74, 831 04 Bratislava

Číslo zmluvy: 12-0360/00

Pol.	Materiál/ Krátky text materiálu	Množstvo	MJ	Jednôt. Cena v EUR	Cena celkom v EUR
00010	Nastavenie antén Objednávame u Vás nastavenie antén na objekte RRB Opátka, obhliadka RR SNV (po víchrici) Rozvrhnutie dodávok: Dátum dodávky: 15.06.2014	1	JV	578,05	578,05

Cena OBJ celkom bez DPH v EUR

578,05

Ing. Jozef Maslen

výkonný riaditeľ sekcie ICT