

Príloha č. 1 ku Koncesnej zmluve Definície

„Ani lepšie ani horšie“

sa bude vykladať vo svetle:

- (a) práv a povinností Koncesionára v zmysle tejto Zmluvy, iných Dokumentov projektu a Zmlúv o financovaní;
- (b) pokračujúcej schopnosti Koncesionára plniť svoje záväzky a využívať práva vyplývajúce z tejto Zmluvy, iných Dokumentov projektu a Zmlúv o financovaní;
- (c) nákladov a Kapitálových výdavkov, ktoré musia byť vynaložené vo vzťahu k Relevantnej udalosti; a
- (d) ušlým výnosom spôsobeným Relevantnou udalosťou;

a znamená, že Koncesionár sa dostane do situácie, ktorá nie je ani lepšia ani horšia vzhľadom na:

- (a) skutočnú návratnosť Vlastného imania a Podriadeného dlhu;
- (b) skutočný ukazovateľ krytia celkovej dlhovej služby (*loan life cover ratio*) za celú Dobu trvania zmluvy nasledujúce po Relevantnej udalosti, a
- (c) minimálne ADSCR (ročný ukazovateľ krytia dlhovej služby) počas Doby trvania zmluvy následne po Relevantnej udalosti,

ktoré by boli dosiahnuté, ak by sa Relevantná udalosť nevyskytla.

„Archeologické nálezy“

znamenajú všetky fosílie, staroveké pamiatky, budovy a ostatné pozostatky, objekty alebo predmety, ktoré majú archeologickú, umeleckú, geologickú a/alebo peňažnú hodnotu a boli objavené na Stavenisku.

má význam uvedený v bode 5.2 Časti 1 Prílohy č. 6.

„Bezpečnostná dokumentácia“

„Bežná údržba“

znamená práce svojou povahou krátkodobé alebo pravidelne sa opakujúce, ktoré sa budú vykonávať v rámci Prevádzkového obdobia za účelom udržiavania Projektovej cestnej komunikácie v dobrom a bezpečnom stave, vrátane drobných opráv ktorejkoľvek časti Projektovej cestnej komunikácie alebo Vyvolaných úprav, čistenia, vegetačných úprav a Zimnej údržby, ako aj prehliadky a kontroly za účelom zistenie potreby

	vyššie uvedeného.
„Číslo objektu“	znamená označenie stavebných objektov alebo prevádzkových súborov uvedené v Poskytnutých údajoch.
„Daň“	znamená akýkoľvek druh dane alebo poplatku (iného ako DPH) v zmysle Právneho predpisu vyrubeného alebo nevyrubeného ku Dňu účinnosti.
„Dátum splatnosti DPH“	má význam uvedený v článku 25.9.2.
„Dátum uplynutia“	znamená skorší z uvedených dátumov: <ul style="list-style-type: none"> (a) posledný deň lehoty tridsať (30) rokov odo dňa začatia Koncesnej lehoty v zmysle článku 3, alebo (b) deň, ktorý nastane 31 rokov a 11 mesiacov odo Dňa účinnosti zmluvy
„Dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek“	znamená podľa kontextu: <ul style="list-style-type: none"> (a) Dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek 1; (b) Dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek 2; (c) Dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek 3; alebo (d) Dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek 4.
„Dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek 1“	znamená dátum právoplatnosti Povolenia na predčasné užívanie pre všetky časti Projektovej cestnej komunikácie a príslušných Vyvolaných úprav, ktoré tvoria Príslušný úsek 1.
„Dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek 2“	znamená dátum právoplatnosti Povolenia na predčasné užívanie pre všetky časti Projektovej cestnej komunikácie a príslušných Vyvolaných úprav, ktoré tvoria Príslušný úsek 2.
„Dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek 3“	znamená dátum právoplatnosti Povolenia na predčasné užívanie pre všetky časti Projektovej cestnej komunikácie a príslušných Vyvolaných úprav, ktoré tvoria Príslušný úsek 3.
„Dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek 4“	znamená dátum právoplatnosti Povolenia na predčasné užívanie pre všetky časti Projektovej cestnej komunikácie a príslušných Vyvolaných úprav, ktoré tvoria Príslušný úsek 4.

„Deň finančného základu“	znamená 1. január 2008.
„Deň účinnosti zmluvy“	znamená deň splnenia všetkých odkladacích podmienok v súlade s článkom 2.
„Deň ukončenia“	znamená skorší z nasledujúcich dátumov: <ul style="list-style-type: none"> (a) Dátum uplynutia; alebo (b) dátum ukončenia tejto Zmluvy určený v súlade s článkom 37.
„Diaľničná technológia“	znamená prístroje a systémy uvedené v článku 8 v Prílohe 1 k Časti 1 Prílohy č. 6.
„Diskontná sadzba“	znamená 10,48% ¹
	PLUS
	sadzba tzv. fix mid market rate vypočítaná zo swapových sadzieb publikovaných na stránke ICAPEURO od Reuters pre úrokový swap s rovnakou dĺžkou ako je dĺžka nesplateného nadriadeného (seniorného) dlhu ku Dňu ukončenia,
	MÍNUS
	sadzba tzv. fix mid market rate vypočítaná zo swapových sadzieb publikovaných na stránke ICAPEURO od Reuters pre úrokový swap s rovnakou dĺžkou ako je dĺžka nesplateného nadriadeného (seniorného) dlhu ku Dňu účinnosti.
	V prípade, že na úrokové swapy s príslušnou dobou splatnosti neexistuje likvidný trh, sa sadzba tzv. fix mid market rate určí interpoláciou swapových sadzieb úrokových swapov z dvoch úrokových swapov s najbližšou dobou splatnosti, pre ktoré existuje likvidný trh.“
„Diskriminačná zmena znamená Zmenu právnej úpravy, ktorá sa vzťahuje výlučne na: právnej úpravy“	<ul style="list-style-type: none"> (a) tento Projekt ale nie na podobné projekty; (b) Koncesionára a na žiadnu inú osobu; a/alebo (c) spoločnosti, ktoré sa podieľajú na projektoch podobných tomuto Projektu a nie na iné osoby.
„Distribúcia“	znamená:

¹ Berte prosím na vedomie, že uvedené číslo reflektuje súčasný finančný model a bude upravené tak, aby odrážalo zmenu swapovej sadzby pri Finančnom uzavretí.

- (a) výplatu dividend;
- (b) zníženie základného imania v súvislosti s platbami Spoločníkom a kúpou vlastných akcií zo strany Koncesionára (bez ohľadu, či je to povolené alebo nie);
- (c) vyplatenie Podriadeného dlhu zo strany Koncesionára (či už platba istiny, úrokov, poplatkov alebo hotovostných výdavkov); a/ alebo
- (d) transakciu realizovanú po Dni účinnosti, ktorej výsledkom je prospech, ktorý možno vyjadriť ako peňažnú hodnotu, pričom tento prospech vznikol Spoločníkovi alebo Spriaznenej spoločnosti Koncesionára, a ktorá nie je založená na princípe štandardných obchodných vzťahov (*arms length principle*) (s výnimkou transakcií obsiahnutých v Prvých subdodávateľských zmluvách).

“Dlhová služba
Príslušný úsek”

pre sumu overenú Agentom pre úver podľa Zmlúv o financovaní ako skutočnú dlhovú službu z týchto zmlúv (vrátane celej istiny, úrokov, poplatkov, odškodnení alebo iných čiastok splatných Dlžníkom podľa Zmlúv o financovaní okrem tých, ktoré sú spôsobené vyhlásením predčasnej splatnosti alebo dobrovoľného predčasného splatenia) vynásobenú súhrnom Pod-úsekových faktorov pre Samostatnú časť pod-úseku (tak ako sú tieto výrazy definované v Tabuľke č. 3 časti 3 Prílohy č. 11) priamo alebo nepriamo dotknutú Liberačnou (-ými) udalosťou (-ami) alebo udalosťou (-ami) Vyššej moci. Pred vydaním Povolenia na predčasné užívanie pre túto Samostatnú časť pod-úseku, Pod-úsekový faktor bude upravený tak, aby odrážal percentuálne Samostatnú časť pod-úseku, o ktorej Nezávislý dozor rozhodol, že je dokončená.

„Dlhová služba
Príslušný úsek“

pre sumu overenú Agentom pre úver podľa Zmlúv o financovaní ako skutočnú dlhovú službu z týchto zmlúv (vrátane celej istiny, úrokov, poplatkov, odškodnení alebo iných čiastok splatných Dlžníkom podľa Zmlúv o financovaní okrem tých, ktoré sú spôsobené vyhlásením predčasnej splatnosti alebo dobrovoľného predčasného splatenia) vynásobenú súhrnom Pod-úsekových faktorov pre Samostatnú časť pod-úseku (tak ako sú tieto výrazy definované v Tabuľke č. 3 časti 3 Prílohy č. 11) priamo alebo nepriamo dotknutú Liberačnou (-ými) udalosťou (-ami) alebo udalosťou (-ami) Vyššej moci. Pred vydaním Povolenia na predčasné užívanie pre túto Samostatnú časť pod-úseku, Pod-úsekový faktor bude upravený tak, aby odrážal percentuálne Samostatnú časť pod-úseku, o ktorej Nezávislý dozor rozhodol, že je dokončená.

znamená obdobie trvania Zmluvy počnúc Dňom účinnosti a

„Doba trvania zmluvy“

	končiac Dňom ukončenia.
„Doba výstavby“	znamená obdobie od Dňa účinnosti zmluvy (vrátane) až do dňa právoplatnosti posledného Kolaudačného rozhodnutia (vrátane).
„Dočasné stavby“	znamenajú všetky dočasné stavby a inštalácie potrebné na výstavbu Projektovej komunikácie a uskutočnenie Vyvolaných úprav.
„Dodatočné pozemky“	znamenajú pozemky, ktoré Koncesionár potrebuje natrvalo dodatočne k Stavenisku, aby mohol zrealizovať Práce a/ alebo poskytovať Služby.
„Dokumentácia BKaŽP“	znamená dokumentáciu riadenia a kontroly bezpečnosti, kvality, a životného prostredia vypracovanú v zmysle článku 18.1.
„Dokumentácia k preberaciemu konaniu“	znamená dokumentáciu v elektronickej a tlačenej podobe, zostavenú na základe prehliadky potrebnej podľa plánov odoberania vzoriek a plánov overovania, ktoré schválil Nezávislý dozor, osvedčujúcich splnenie Požiadaviek Verejného obstarávateľa.
„Dokumentácia realizáciu stavby“	pre znamená výkresy a výpočty, ktoré majú byť pripravené v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa a v ktorých sú uvedené všetky potrebné rozmery a výpočty a detaily potrebné pre Koncesionára na realizáciu Prác.
„Dokumenty Projektu“	znamená: (a) Subdodávateľské zmluvy; a (b) všetky ostatné podstatné zmluvy uzavreté Koncesionárom pre účely realizácie Projektu a ako také označené v súlade s Prílohou č. 4.
„Dokumenty skutočného realizovania stavby“	má význam podľa bodu 5 Časti 1 Prílohy č. 6. Obsahuje všetky projekty, výkresy, výpočty, správy a pod. v elektronickej a tlačenej forme zobrazujúce schválené aktualizované údaje o realizácii stavby a jej umiestnení stavby, veľkosti, použitých stavebných materiáloch a detailoch Prác, tak ako boli realizované, s uvedením odkazov na príslušné špecifikácie a záznamy v stavebnom denníku. má význam uvedený v Platobnom mechanizme. má význam uvedený v definícii Vyššej moci.
„Dostupnosť“	má význam podľa článku 37.3.2.
„Dotknutá strana“	
„Druhé upozornenie“	

- „DPH“ znamená daň z pridanej hodnoty.
- „Existujúce poskytnuté“ znamenajú Poskytnuté údaje sprístupnené v Data Room-e ku údajom dňa 15.októbra 2008.
- „Existujúci projekt“ znamená existujúci projekt, ktorý je súčasťou Poskytnutých údajov a ktorý bol poskytnutý Koncesionárovi v súlade s článkom 7.1.1.
- „Existujúce povolenia“ stavebné znamenajú stavebné povolenia uvedené v Časti 2 Prílohy č. 21, ktoré poskytol Verejný obstarávateľ Koncesionárovi v súlade s článkom 7.1.1.
- „Existujúce rozhodnutia“ územné znamenajú územné rozhodnutia uvedené v Časti 1 Prílohy č. 21 poskytnuté Verejným obstarávateľom Koncesionárovi v súlade s článkom 7.1.1.
- „Faktor dostupnosti“ má význam uvedený v Platobnom mechanizme.
- „Faktúra na zaplatenie má význam uvedený v článku 25.9.1 DPH“
- „Finančný model“ znamená
- (a) ku dňu uzavretia Zmluvy Základný finančný model; a
 - (b) kedykoľvek potom finančný model aktualizovaný v súlade s Prílohou č. 10.
- „Harmonogram“ znamená harmonogram pripravený Koncesionárom v zmysle článku 19.2 a Prílohy č. 17.
- „Hlavná údržba“ znamená inú ako Bežnú údržbu Projektovej cestnej komunikácie a Vyvolaných úprav.
- „Chyba“ má význam uvedený v článku 24.1.2.
- „Informačné tabule“ majú význam uvedený v bode 7 Časti 1 Prílohy č. 6.
- „Investovaný kapitál“ znamená čiastky investované Spoločníkmi do plnenia Zmluvy Koncesionárom či už vo forme Vlastného imania alebo Podriadeného dlhu.
- „Jednotková platba“ znamená čiastku vypočítanú za každý jednotlivý Zmluvný rok podľa Platobného mechanizmu.
- „Kapitálové výdavky“ znamenajú výdavky klasifikované v súlade s aktuálnym Právnym predpisom alebo všeobecne akceptovanými pravidlami účtovania ako kapitálové investície alebo investičné výdavky.
- „Kľúčové osoby“ znamená:

- (a) Zástupcu Koncesionára;
- (b) projektového manažéra vymenovaného Prvým Subdodávateľom alebo akýmkoľvek ďalším Subdodávateľom, ktorý ho nahradil;
- (c) akákoľvek osoba vymenovaná ako koordinátor projektovej dokumentácie; a
- (a) akákoľvek osoba vymenovaná ako koordinátor bezpečnosti a Manažér životného prostredia.

„Kolaudačné rozhodnutie“ znamená rozhodnutie vydané v zmysle Právnych predpisov preukazujúce dokončenie a spôsobilosť na užívanie každého Príslušného úseku Projektovej cestnej komunikácie a Vyvolaných úprav v súlade s článkom 20.

„Kompenzácia v prípade znamená čiastku, ktorú je povinný uhradiť Verejný ukončenia“ obstarávateľ v súlade s článkom 39.

„Kompenzácia v prípade znamená čiastku rovnajúcu sa súhrnu: porušenia zmluvy Verejným obstarávateľom“ (a) Závazkov voči veriteľom;

- (b) nákladov na odstupné a/alebo iných nákladov, ktoré je Koncesionár povinný zaplatiť svojim zamestnancom v dôsledku ukončenia tejto Zmluvy v zmysle Právneho predpisu (pokiaľ sú takéto náklady na odstupné primerané a Koncesionár ich znížil na nevyhnutnú mieru);
- (c) Nákladov na predčasné ukončenie zmlúv so Subdodávateľmi;
- (d) akékoľvek sumy dlžné zo strany Verejného obstarávateľa Koncesionárovi a nezaplatené ku Dňu ukončenia
- (e) sumy, ktorá keď je pripočítaná k dividendám (alebo iným Distribúciám), ktoré vyplatil Koncesionár za Investovaný kapitál v deň alebo pred Dňom ukončenia zohľadniac reálne načasovanie všetkých takýchto platieb, predstavuje reálnu internú mieru návratnosti Investovaného kapitálu rovnajúcu sa Základnej návratnosti vlastného imania

ZNÍŽENÁ O

- (f) všetky kladné zostatky na účtoch Koncesionára ku Dňu ukončenia (v rozsahu, v akom neboli zohľadnené v definícii Závazkov voči veriteľom a vyjmúc všetky sumy riadne vedené na účte určenom na dividendy alebo iné plnenia na akcie v zmysle Zmlúv o financovaní v rozsahu, v akom ešte neboli zohľadnené podľa písm.

(e) vyššie);

- (g) všetky čiastky, ktoré Koncesionár dlží Verejnému obstarávateľovi alebo ktoré by bol Verejný obstarávateľ oprávnený započítať s nárokmi Koncesionára podľa tejto Zmluvy.

„Kompenzácia v prípade znamená čiastku rovnajúcu sa súhrnu:
vyššej moci“

- (a) Záväzkov voči veriteľom vyjmúc
- (b) kladného rozdielu Investovaného kapitálu a všetkých vyplatených Distribúcií pred Dňom ukončenia (ak je kladný);
- (c) nákladov na odstúpné a/alebo iné náklady, ktoré je Koncesionár povinný zaplatiť svojim zamestnancom v dôsledku ukončenia tejto Zmluvy v zmysle Právneho predpisu (pokiaľ sú takéto náklady na odstúpné primerané a Koncesionár ich znížil na nevyhnutnú mieru);
- (d) Nákladov na predčasné ukončenie zmlúv so Subdodávateľmi, a
- (e) akékoľvek sumy dlžné Koncesionárovi od Verejného obstarávateľa nezaplatené ku Dňu ukončenia,

ZNÍŽENÚ O, pokiaľ sa jedná o kladné číslo, celkovú čiastku (bez dvojitého zarátavania čiastok):

- (f) všetkých kladných zostatkov na bankových účtoch Koncesionára ku Dňu ukončenia (v rozsahu, v akom už neboli zohľadnené v definícii Záväzkov voči veriteľom); a
- (g) všetkých čiastok, ktoré je Koncesionár dlžný Verejnému obstarávateľovi alebo ktoré by bol Verejný obstarávateľ oprávnený započítať s nárokmi Koncesionára podľa tejto Zmluvy.

„Komisia odborníkov“

znamená komisiu troch expertov, pričom jeden bude nominovaný Verejným obstarávateľom, jeden Koncesionárom a tretí člen bude vymenovaný týmito dvoma členmi komisie a bude konať ako predseda. V prípade, že sa dvaja členovia komisie nedohodnú na tom, koho vymenovať za tretieho člena komisie do 10 Pracovných dní, potom tohto tretieho člena vyberie prezident ICC.

„Kompenzačná udalosť“	<p>znamená:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) porušenie povinností podľa tejto Zmluvy zo strany Verejného obstarávateľa; (b) neposkytnutie prístupu na Stavenisko v súlade s článkom 10.1 zo strany Verejného obstarávateľa; (c) objavenie Munície alebo Archeologických nálezov v zmysle článku 13.3.2; (d) výskyt udalosti podľa článku 14.6; (e) objavenie nepredpokladaných nebezpečných materiálov v zmysle článku 16.3.3; (f) výskyt nepredpokladaných inžinierskych sietí v zmysle článku 16.4.2; (g) udalosť uvedená v článku 20.5 alebo 20.9; a (h) akákoľvek iná udalosť, ktorá je ako kompenzačná udalosť
„Koncesná lehota“	výslovne uvedená v tejto Zmluve
„Koncesné práva“	<p>má význam podľa článku 3.</p> <p>znamenajú výlučné práva navrhnúť, vybudovať, udržiavať a prevádzkovať Projektovú cestnú komunikáciu a financovať tieto činnosti, práva užívať ju a brať z nej úžitky v súlade s Právnymi predpismi a touto Zmluvou.</p>
„Konečná ponuka“	<p>znamená konečnú ponuku pripravenú Koncesionárom na základe súťažných podkladov Projektu a predloženú Verejnému obstarávateľovi.</p>
„Kontrola“	<p>osoby inou osobou znamená, že iná osoba (či už sama alebo spolu s inými osobami, a či už priamo alebo nepriamo), má v tejto osobe väčšinový podiel, či už prostredníctvom podielu, ktorý má na základnom imaní v tejto osobe, zmluvy alebo toho, že má väčšinový podiel na hlasovacích právach, alebo výlučne len pre účely článku 48.1, preto, že má právo vymenovať a odvolávať členov štatutárnych/ riadiacich orgánov alebo má akékoľvek iné právo, ktorého uplatnením privodí alebo môže privodiť rovnaké následky ako ktorékoľvek z vyššie uvedeného</p>
„Kontrolór“	má význam uvedený v článku 6.7 Prílohy č. 23.
„Kumulatívne kapitálové výdavky“	<p>znamená súhrn všetkých Kapitálových výdavkov vyplývajúcich z písm. (c) definície Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy, ktoré sa uskutočnili v súlade s článkom 30.</p>

„Kvalifikovaná právnej úpravy“

zmena znamená:

- (a) Diskriminačnú zmenu právnej úpravy;
- (b) Špecifickú zmenu právnej úpravy; alebo
- (c) Zmenu právnej úpravy, ktorá sa udiala počas Prevádzkového obdobia a vyústila do Kapitálových výdavkov;
- (d) Zmena právnej úpravy, ktorá spôsobuje nevratnú DPH , pričom nevratnou DPH sa rozumie DPH na vstupe, ktorá vznikne Koncesionárovi z dodávok, ktoré sú mu dodané a ktoré sú použité alebo majú byť použité výlučne na uskutočnenie Prác alebo Služieb alebo na akékoľvek povinnosti alebo ustanovenia tejto Zmluvy (spolu s DPH na vstupe, ktorá vznikne ako súčasť reálnych nákladov v súvislosti s takýmito činnosťami) do takého rozsahu, v akom si Koncesionár nemôže uplatniť vrátenie alebo započítanie takejto DPH na vstupe od príslušných slovenských daňových orgánov.

„Kvalifikované refinancovanie“

znamená Refinancovanie, ktorého výsledkom sú Výnosy z refinancovania a ktoré nie je Výnimkou z refinancovania.

„Liberačná udalosť“

znamená:

- (a) požiar, výbuch alebo nepredvídateľnými extrémne zlými poveternostnými podmienkami (berúc do úvahy charakter regiónu a prevládajúce klimatické podmienky v tomto regióne);
- (b) nezavinenu škodu na Prácach alebo na Projektovej cestnej komunikácii;
- (c) zlyhanie alebo výpadky dodávok elektrickej energie, pohonných hmôt alebo dopravy; alebo
- (d) oficiálny alebo neoficiálny štrajk, blokádu, zdržovanie prác alebo iný spor pokiaľ sa takéto udalosti týkajú celého príslušného odvetvia a nie iba Koncesionára alebo Subjektu na strane Koncesionára;

pod podmienkou, že (i) pre účely upustenia od ukončenia podľa článku 28.3.2, ktorákoľvek z takýchto udalostí nebola spôsobená priamym úmyslom Koncesionára (alebo Subjektu na strane Koncesionára); a (ii) pre účely akýchkoľvek platieb, ktoré majú byť vykonané Verejným obstarávateľom podľa článku 28.3.3 alebo akéhokoľvek oslobodenia v prospech Koncesionára podľa článku 28.3.4, ktorákoľvek z takýchto udalostí nebola spôsobená alebo k nej neprispelo zavinené

konanie alebo opomenutie Koncesionára (alebo Subjektu na strane Koncesionára).

- „Likvidný trh“ znamená, že existuje dostatočný počet subjektov (aspoň dva), ktoré by mohli byť Vhodným náhradným subdodávateľom na výkon časti alebo všetkých prác alebo služieb uvedených v článku 39.2.2(c), za cenu, ktorá bude pravdepodobne dosiahnutá prostredníctvom súťaže, ktorá je spoľahlivým indikátorom primeraných nákladov týchto prác a služieb.
- „Manažér prostredia“ životného znamená osobu ustanovenú Koncesionárom v zmysle článku 14.2.
- „Manuál užívania stavby“ znamená manuál vyhotovený Koncesionárom v súlade s článkami 21.5 až 21.7 (vrátane).
- „Marža nadriadeného dlhu“ znamená úrokovú mieru splatnú podľa Zmlúv o financovaní mínus 4,34%.
- „Mesačná platba“ Jednotková znamená čiastku vypočítanú pre konkrétny Mesiac podľa Platobného mechanizmu.
- „Mesačná správa o poskytovaní služieb“ znamená správu pripravenú Koncesionárom každý Mesiac, ktorá bude obsahovať informácie uvedené v bode 6.2.2 Časti 3 Prílohy č. 7.
- „Mesiac“ znamená kalendárny mesiac počas Prevádzkového obdobia.
- „Munícia“ znamená nevybuchnutý vojenský materiál a muníciu.
- „Mýtna polícia“ znamená Železničnú políciu v rozsahu, v akom vykonáva služby mýtnej polície
- „Náklady na predčasné ukončenie zmlúv so Koncesionárom alebo straty, ktoré Koncesionár utrpel Subdodávateľmi“ znamená náklady, ktoré vznikli alebo vzniknú v súvislosti so Subdodávateľskými zmluvami výlučne v dôsledku predčasného ukončenia tejto Zmluvy v súvislosti s nasledujúcimi nákladmi, ktoré musí Koncesionár uhradiť Subdodávateľom:

- (a) náklady vzniknuté v súvislosti s realizáciou Prác, prevádzkou Projektovej cestnej komunikácie alebo poskytovaním Služieb pokiaľ nebolo možné tieto náklady znížiť alebo im predísť, vrátane:
 - (a) nákladov na objednaný tovar alebo materiál;
 - (ii) náklady vzniknuté v rámci bežnej podnikateľskej činnosti na báze štandardných obchodných vzťahov (*arms length basis*) pri výkone Prác alebo poskytovaní Služieb;
 - (iii) straty vzniknuté v súvislosti so subdodávateľskými zmluvami, ktoré boli uzavreté v rámci bežnej podnikateľskej činnosti na báze štandardných obchodných vzťahov (*arms length basis*), ktoré nemožno zrušiť bez toho, aby tieto straty vznikli;
 - (iv) nákladov na vybavenie použité v súvislosti s touto Zmluvou alebo na jeho premiestnenie; a
 - (v) nákladov na ukončenie pracovného pomeru dotknutých zamestnancov podľa Právneho predpisu;
- (a) náklady, ktoré majú byť nahradené a ktoré vznikli v dôsledku ukončenia zmlúv uzavretých za zvyčajných podmienok a so zvyčajným predmetom,

POD PODMIENKOU, ŽE

- (b) Koncesionár a každý zo Subdodávateľov vynaložili všetko náležité úsilie na to, aby takéto náklady minimalizovali; a
- (c) Subdodávatelia nebudú oprávnení požadovať náhradu ušlého zisku pokiaľ tento prevyšuje zisk, ktorý by príslušný Subdodávateľ dosiahol za obdobie dvanástich (12) mesiacov odo Dňa ukončenia.

znamená dátum uvedený v Tab.2 a v odseku 4 Časti 3 Prílohy č. 11.

„Návalové obdobie“

„Návratnosť vlastného imania“

znamená vzhľadom na Spoločníkov a Spriaznené spoločnosti projekciu nominálnej vnútornej miery návratnosti (i) Vlastného imania a (ii) Podriadeného dlhu alebo iných cudzích zdrojov poskytnutých Spoločníkmi a to počas Doby trvania zmluvy, berúc do úvahy Distribúcie realizované a plánované, vypočítané s odkazom na tzv. Summary Sheet bunku č. E 31 Finančného modelu alebo akejkolvek inej bunky, ktorá môže so súhlasom Verejného obstarávateľa nahradiť bunku č. E31,

po aktualizácii Finančného modelu v súlade s Prílohou č. 10.

„Návratnosť vlastného imania pred refinancovaním“ znamená Návratnosť vlastného imania bezprostredne pred dňom, kedy nastalo Refinancovanie.

„Návrhy Koncesionára“ znamenajú:

- (a) Návrhy Koncesionára týkajúce sa Prác; a
- (b) Návrhy Koncesionára týkajúce sa Služieb.

„Návrhy Koncesionára týkajúce sa Prác“ znamená návrhy Koncesionára týkajúce sa Prác uvedené v Časti 1 Prílohy č. 8.

„Návrhy Koncesionára týkajúce sa Služieb“ znamená návrhy Koncesionára týkajúce sa Služieb uvedené v Časti 2 Prílohy č. 8.

má význam uvedený v bode 4 Časti 1 Prílohy č. 6.

„Nedodržanie odporúčaných hodnôt normy“

„Neopomenuteľné náklady“ fixné znamenajú pre každý Príslušný úsek pomernú časť z nasledovných položiek:

- (a) splatná daň za obdobie príslušnej Liberačnej udalosti alebo udalosti Vyššej moci, ktorú je Koncesionár povinný zaplatiť;
- (b) mzdové náklady Koncesionára, Subdodávateľa stavby a Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby Projektovej cestnej komunikácie v rozsahu, v akom nemôžu byť vyrovnané s prihliadnutím na účinky Liberačnej udalosti alebo udalosti Vyššej moci;
- (c) náklady zo Zmluvy o nezávislom dozore a na udržiavanie Požadovaného poistenia;
- (d) náklady na udržiavanie priestorov a služieb spojených s ich užívaním, ktoré uhrádza za tieto priestory Koncesionár; a
- (e) všetky ďalšie zákonné platby a poplatky, ktoré je Koncesionár povinný zaplatiť.

„Nepoistiteľný“	<p>v súvislosti s rizikom znamená, že:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) poistenie daného rizika je na európskom poistnom trhu u renomovaných poisťovní s dobrým postavením, nedostupné; alebo (b) poistné splatné za poistenie daného rizika je na takej úrovni, že renomovaní poisťovní s dobrým postavením proti tomuto riziku na európskom poistnom trhu vo všeobecnosti nepoistujú.
„Neustále porušovanie“	má význam podľa článku 37.3.
„Nezávislý dozor“	<p>znamená nezávislú osobu alebo osoby s medzinárodnými a lokálnymi skúsenosťami vymenované v súlade s článkom 16.2 a schválené Verejným obstarávateľom za účelom dozoru nad Prácami, ktoré vykonávajú úlohy nezávislého dozoru pri výkone Prác a projektovaní Projektovej cestnej komunikácie, prác na Vyvolaných úpravách v súlade s ustanoveniami Zmluvy s nezávislým dozorom schválenej Verejným obstarávateľom. Hlavné úlohy Nezávislého dozoru sú uvedené v Prílohe č. 22.</p>
„Normy“	majú význam uvedený v bode 3.1 Časti 1 Prílohy č.
„NPV Refinancovania“	<p>6.</p> <p>znamená čiastku vypočítanú ako súčet:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) čistej súčasnej hodnoty čiastok Jednotkových platieb (bez akýchkoľvek Úprav platieb v závislosti na kvalite plnenia), ktorá by bola splatná podľa tejto Zmluvy po Dni účinnosti do skoršieho z (i) dátumu príslušného Kvalifikovaného refinancovania, alebo (ii) dátumu 12 mesiacov po poslednom dátume vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek založených na Základnej ročnej Platbe za dostupnosť vo výške 109.440.000 EUR (stodevätmiliónov štyristoštyridsaťtisíc eur) a K-faktore vo výške 11,5% a predpokladanej ročnej miere inflácie vo výške 3%; s pripočítaním (b) čistej súčasnej hodnoty čiastok Jednotkových platieb (bez akýchkoľvek Úprav platieb v závislosti na kvalite plnenia), ktorá by bola splatná podľa tejto Zmluvy po skoršom z dátumov uvedených v odseku (a) vyššie do

doby uplynutia Koncesnej lehoty, zníženej, ak sa aplikuje, v súlade s článkom 8.5.4(b) tejto Zmluvy založenej na predpokladanej ročnej miere inflácie vo výške 3%;

ZNIZENY O

(c) čistú súčasnú hodnotu akýchkoľvek jednorazových platieb vykonaných v súlade s článkom 8.5.4 (a) tejto Zmluvy.

Pre účely určenia čistej súčasnej hodnoty budú všetky nominálne čiastky deflačne upravené indexom vo výške 3% ročne a následne diskontované sadzbou vo výške 2% ročne k 1. januáru 2009.

Verejný obstarávateľ a Koncesionár výslovne potvrdzujú, že postup výpočtu NPV Refinancovania a určenia výšky čiastky akéhokoľvek Výnosu z refinancovania, ktorá je predmetom článkov 8.5.2(a), (b) a (c) bude iteratívny a Zmluvné strany súhlasia, že budú spolupracovať v dobrej viere pri určovaní tohto rozdelenia.

„Obnovovacie práce“	majú význam podľa článku 34.9. má
„Odstúpenie z dôvodu porušenia zmluvy Koncesionárom“	význam uvedený v článku 37.2.1.
„Odstúpenie z dôvodu porušenia zmluvy Verejným obstarávateľom“	má význam podľa článku 37.6.1.
„Odpočívadlá“	znamenajú pozemky uvedené v Prílohe č. 20, na ktorých majú byť vybudované odpočívadlá, zariadenia na občerstvenie a tankovanie pohonných hmôt pre Užívateľov v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Práce a ktoré majú byť prevádzkované a udržiavané súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Služby.
„Opustenie“	znamená nevykonávanie Prác predpokladaných Zmluvou v plnom rozsahu alebo v podstatnom rozsahu po dobu dvadsiatich (20) za sebou nasledujúcich Pracovných dní.
„Oslobodená udalosť nedostupnosti“	má význam uvedený v Platobnom mechanizme.
„Osobitné pozemky“	znamená pozemky, ktoré požaduje Koncesionár okrem Staveniska a Dodatočných pozemkov na to, aby mohol vykonať Práce a/ alebo poskytovať Služby.
„Oznámenie o intervencii“	má význam podľa článku 41.2.
„Oznámenie o zmene na“	má význam podľa článku 32.2.1.

strane Koncesionára“

„Oznámenie o Zmene na má význam podľa článku 32.1.1.
strane Verejného
obstarávateľa“

„Plán bežnej údržby“ znamená plán Bežnej údržby predložený Koncesionárom pred prvým dňom Prevádzkového obdobia v súlade s článkom 21.8.9.

„Plán environmentálneho má význam uvedený v bode 1.6 Prílohy 1 k Prílohe č. 15
manažmentu pri spätnom
odovzdaní“

„Plán hlavnej údržby“ znamená konečnú verziu plánu hlavnej údržby dohodnutú alebo stanovenú v zmysle článku 21.8.13 alebo 21.8.16.

„Plán obnovy“ má význam podľa článku 34.9.1(a).

„Plánovaný dátum vydania Deň účinnosti zmluvy + 41 mesiacov
Kolaudačného rozhodnutia“

„Plánovaný dátum vydania znamená podľa kontextu:
Kolaudačného rozhodnutia
pre Príslušný úsek“

- (a) Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek 1 ;
- (b) Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek 2
- (c) Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek 3; alebo
- (d) Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek 4.

„Plánovaný dátum vydania Deň účinnosti zmluvy + 31 mesiacov (ako dátum
Kolaudačného rozhodnutia právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia).
pre Príslušný úsek 1“

„Plánovaný dátum vydania Deň účinnosti zmluvy + 31 mesiacov (ako dátum
Kolaudačného rozhodnutia právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia).
pre Príslušný úsek 2“

„Plánovaný dátum vydania Deň účinnosti zmluvy + 29 mesiacov (ako dátum
Kolaudačného rozhodnutia právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia).“

pre Príslušný úsek 3“

„Plánovaný dátum vydania Deň účinnosti zmluvy + 41 mesiacov (ako dátum Kolaudačného rozhodnutia právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia). pre Príslušný úsek 4“

„Plánovaný dátum vydania znamená podľa kontextu:

- Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek“
- (a) Plánovaný dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek 1;
 - (b) Plánovaný dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek 2;
 - (c) Plánovaný dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek 3;
 - (d) Plánovaný dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek 4.

„Plánovaný dátum vydania Deň účinnosti zmluvy + 25 mesiacov (ako dátum Povolenia na predčasné právoplatnosti Povolenia na predčasné užívanie). užívanie pre Príslušný úsek 1“

„Plánovaný dátum vydania Deň účinnosti zmluvy + 25 mesiacov (ako dátum Povolenia na predčasné právoplatnosti Povolenia na predčasné užívanie). užívanie pre Príslušný úsek 2“

„Plánovaný dátum vydania Deň účinnosti zmluvy + 23 mesiacov (ako dátum Povolenia na predčasné právoplatnosti Povolenia na predčasné užívanie). užívanie pre Príslušný úsek 3“

„Plánovaný dátum vydania Deň účinnosti zmluvy + 35 mesiacov (ako dátum Povolenia na predčasné právoplatnosti Povolenia na predčasné užívanie). užívanie pre Príslušný úsek 4“

„Platba za dostupnosť“ má význam uvedený v Platobnom mechanizme.

„Platobný mechanizmus“ znamená platobný mechanizmus uvedený v Prílohe č. 11.

„Podiel Koncesionára“ znamená podiel na úhrade Kumulovaných kapitálových výdavkov, ktoré vyplývajú z časti (c) definície Kvalifikovaných zmien právnej úpravy, ktoré znáša Koncesionár bez toho, aby mal nárok na ich úhradu zo strany Verejného obstarávateľa,

vypočítaný nasledovne:

Kumulatívne kapitálové výdavky Podiel Koncesionára €0

až € 3.000.000 vrátane	100%
€3.000.000 až € 4.000.000 vrátane	80%
€4.000.000 až € 5.000.000 vrátane	60%
€5.000.000 až €6.000.000 vrátane	40%
€6.000.000 až €7.000.000 vrátane	20%
€7.000.000 a viac	0%

„Podmienky odovzdania“	spätného znamená požiadavky na spätné odovzdanie Projektovej cestnej komunikácie uvedené v Prílohe č. 15.
„Podriadený dlh“	znamená finančné prostriedky poskytnuté Koncesionárovi, pričom tieto neboli poskytnuté na základe Zmluvy o financovaní, ale boli v každom prípade písomne schválené Verejným obstarávateľom v súlade s článkom 8 ako Podriadený dlh, ktoré sú ako také identifikované v Prílohe č. 4.
„Poistenie uzavreté na Prevádzkové obdobie“	znamená Požadované poistenie, ktoré má byť uzavreté a udržiavané v platnosti v zmysle článkov 6, 7 a 8 Prílohy č. 12.
„Poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám“	znamená Požadované poistenie, ktoré má byť uzavreté a udržiavané v platnosti podľa ods. 5 a 8 Prílohy č. 12.
„Poistné zmluvy pre prípad škody na majetku“	znamenajú Požadované poistenie, ktoré má byť uzavreté a udržiavané v platnosti podľa článku 3 a článku 6 Prílohy č. 12.
„Poistné podmienky“	znamenajú podmienky, ktoré majú byť obsiahnuté v poistnej zmluve v zmysle článku 34.2 a/ alebo Prílohy č. 12 (avšak s výnimkou podmienok, ktoré sú vyžadované vzhľadom na riziko, na ktoré sa vzťahuje článok 34.2).
„Pokutové body“	majú význam uvedený v Platobnom mechanizme.
„Porušenie zmluvy na je strane Koncesionára“	(a) podstatné porušenie niektorej z povinností Koncesionára podľa tejto Zmluvy, ktoré: (i) podstatne ovplyvňuje realizáciu Prác a/alebo poskytovanie Služieb Koncesionárom; (ii) má podstatný vplyv na schopnosť Verejného obstarávateľa plniť svoje zákonné povinnosti;

a/alebo

- (iii) má podstatný vplyv na používanie Projektovej cestnej komunikácie Verejným obstarávateľom a Užívateľmi;
 - (a) Neustále porušovanie;
 - (b) akékoľvek rozhodnutie o zrušení Koncesionára s likvidáciou;
 - (c) Úpadok Koncesionára bez ohľadu na to, či bolo vyhlásené konkurzné konanie alebo nie;
 - (d) nezahájenie Prác Koncesionárom do 3 (troch) mesiacov odo Dňa účinnosti;
 - (e) Opustenie zo strany Koncesionára;
 - (f) nezabezpečenie vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek do Posledného možného termínu vydania Povolenie na predčasné užívanie pre Príslušný úsek;
 - (g) nezískanie Kolaudačného rozhodnutia prevšetky Príslušné úseky Projektovej cestnej komunikácie do Posledného možného termínu vydania Kolaudačného rozhodnutia;
 - (h) Koncesionár
 - (a) dosiahne viac ako tristo (300) Pokutových bodov za ktorékoľvek dvanásť (12) mesačné obdobie a/ alebo
 - (b) vzhľadom na každé neprerušené obdobie dvanástich (12) mesiacov bude priemerné Pod-úsekové percento Dostupnosti (vypočítané v súlade s ods. 2 časti 3 Prílohy č. 11) pre všetky Samostatné časti pod-úseku, pre ktoré bolo vydané Povolenie na predčasné užívanie (s vylúčením odpočtov v dôsledku Liberačnej udalosti alebo udalosti Vyššej moci) menšie alebo rovnajúce sa 0,80. Výhradne pre účely tejto definície bude Pod-úsekové percento Dostupnosti pre všetky Samostatné časti pod-úseku, pre ktoré bolo vydané Povolenie na predčasné užívanie vypočítané na základe Faktora fázovania 1;
- (a) Koncesionár neuhradí akúkoľvek nerozporovanú čiastku presahujúcu € 500.000 (päťstotisíc eur) (indexovanú) po obdobie dlhšie ako tridsať (30) Pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Verejného obstarávateľa;

- (b) Koncesionár neuzavrie a nebude udržiavať v platnosti Požadované poistenie v súlade s článkom 34;
- (c) Koncesionár porušuje obmedzenia stanovené v článku 4.2 a článku 8.5; a/alebo
- (d) Koncesionár porušil obmedzenia týkajúce sa postúpenia alebo zmeny kontroly uvedené v článku 5.

„Porušenie zmluvy na znamená ktorúkoľvek z nasledujúcich udalostí alebo strane Verejného skutočností: obstarávateľa“

- (a) Verejný obstarávateľ neuhradí nerozporované čiastky, ktoré súhrnne presahujú 10,944 mil. eur (indexované) alebo čiastky splatné v súlade s článkom 25.9 do tridsiatich (30) Pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Koncesionára;
- (b) vyvlastnenie, nútená správa alebo zabavenie podstatnej časti majetku Koncesionára alebo Subdodávateľa alebo podielov v Koncesionárovi;
- (c) postúpenie alebo prevod Zmluvy v rozpore s článkom 48.1; a/ alebo
- (d) porušenie povinností Verejného obstarávateľa podľa tejto Zmluvy, ktoré znemožňujú alebo podstatne zhoršujú schopnosť Koncesionára vykonávať Práce a/ alebo poskytovať Služby po dobu presahujúcu šesť (6) mesiacov.

„Poskytnuté údaje“ majú význam podľa článku 7.1.
 „Posledný možný termín vydania Kolaudačného rozhodnutia“ znamená posledný deň lehoty pätnástich (15) mesiacov od Plánovaného dátumu vydania kolaudačného rozhodnutia, do ktorého musí byť právoplatné Kolaudačné rozhodnutie.

„Posledný možný termín vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek“ znamená posledný deň lehoty dvanástich (12) mesiacov po Plánovanom dátume vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek, do ktorého musí byť právoplatné Povolenie na predčasné užívanie pre Príslušný úsek.

„Postup riešenie sporov“ znamená postup podľa článku 56.

„Postupy spolupráce“ znamenajú Postupy spolupráce uvedené v článku 21.3 a 21.4, alebo tie ktoré má implementovať Koncesionár v súlade s nimi.

„Potrebné povolenie“ znamená predbežné alebo konečné povolenie, súhlas, licenciu, schválenie, rozhodnutie alebo oprávnenie požadované v súvislosti s Projektom, ktoré má vydať Príslušná inštitúcia alebo prevádzkovateľ/ správca inžinierskych sietí.

„Potvrdenie Zmeny na má význam podľa článku 32.1.8.
strane Verejného
obstarávateľa“

„Povolenie na predčasné znamená rozhodnutie umožňujúce otvoriť každý Príslušný úsek
užívanie“ Projektovej cestnej komunikácie za účelom užívania
verejnosťou alebo užívať Vyvolané úpravy, ktorý vydala
Príslušná inštitúcia.

„Požadované poistenie“ znamená poistenie identifikované v Prílohe č. 12, ktoré je
potrebné uzavrieť a udržiavať v platnosti v súlade s článkom
34.

„Požiadavky Príslušných znamenajú požiadavky Príslušných inštitúcií uvedené v Časti 1
inštitúcií“ Prílohy č. 19.

„Požiadavky týkajúce sa má význam podľa článku 14.1.
životného prostredia“

„Požiadavky Verejného znamenajú:
obstarávateľa“

- (a) Požiadavky Verejného obstarávateľa na Práce; a
- (b) Požiadavky Verejného obstarávateľa na Práce na Služby.

„Požiadavky Verejného znamenajú požiadavky na služby a na plnenie stanovené obstarávateľa
na Služby“ v Prílohe č. 7.

„Požiadavky Verejného znamenajú požiadavky na práce a na plnenie stanovené obstarávateľa
na Práce“ v Prílohe č. 6.

„Pôvodný investovaný znamená Investovaný kapitál, na ktorého vklad sa zaviazali kapitál“
Pôvodní spoločníci v čase uzavretia tejto Zmluvy.

„Pôvodný spoločník“ znamená Spoločník v čase uzavretia tejto Zmluvy.

„Práce“ znamenajú všetky stavebné činnosti a práce potrebné na alebo
v súvislosti s projektovaním a výstavbou Projektovej cestnej
komunikácie, Vyvolaných úprav a Dočasných stavieb
Koncesionára.

„Pracovný deň“ znamená každý pracovný deň okrem soboty, nedele a štátnych
sviatkov v Slovenskej republike.

„Právny predpis“ znamená:

- (a) platné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sú
súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky;
- (b) príslušné smernice, metodológiu a iné nariadenia, ktoré
sú pre Verejného obstarávateľa alebo Koncesionára

„Predčasné užívanie“

záväzné; a/alebo

(c) legislatívu Európskej únie. má význam podľa článku 20.1.

„Predvídateľná zmena znamená navrhovanú zmenu v Právnom predpise, ktorá je dva právnej úpravy“

(2) týždne pred predložením Konečnej ponuky v štádiu:

návrhu Právneho predpisu predloženého vládou alebo návrhu Právneho predpisu predloženého príslušným ministerstvom v rámci pripomienkového konania alebo návrh Právneho predpisu predloženého Národnou radou SR zverejneného na ich oficiálnych webových stránkach; alebo

návrhu Právneho predpisu zverejneného v Úradnom vestníku Európskej Únie.

„Prevádzkové obdobie“

znamená obdobie od dátumu právoplatnosti prvého Povolenia na predčasné užívanie (vrátane) do Dňa ukončenia.

„Priama zmluva“

znamená zmluvu uzavretú medzi Verejným obstarávateľom, Koncesionárom a Veriteľmi.

“Pridružená spoločnosť”

znamená vo vzťahu k akejkolvek spoločnosti, akúkoľvek holdingovú spoločnosť Kontrolujúcu túto spoločnosť, akúkoľvek spoločnosť Kontrolovanú touto spoločnosťou alebo akúkoľvek dcérsku spoločnosť holdingovej spoločnosti Kontrolujúcej túto spoločnosť.

„Príslušná inštitúcia“

znamená orgán územnej samosprávy, štátnej správy alebo akákoľvek fyzická alebo právnická osoba pôsobiaca na Slovensku, ktorej zákon zveril rozhodovanie v oblasti verejnej správy vo veciach súvisiacich s Prácami, Projektom, Službami alebo Staveniskom.

„Príslušné plnenie“

má význam podľa článku 34.10.1 (b).

„Príslušný úsek“

znamená nasledujúce úseky Projektovej cestnej komunikácie:

(a) Úsek č. 1;

(b) Úsek č. 2;

(c) Úsek č. 3;

		(a) Úsek č. 4;
„Proces návrhu povolenia“	a	má význam uvedený v Prílohe č. 23.
„Projekt“		znamená koncesiu na projektovanie, výstavbu a financovanie Prác týkajúcich sa rýchlostnej cesty R1 Nitra - Tekovské Nemce, Banská Bystrica - severný obchvat, a na prevádzku a údržbu Projektovej cestnej komunikácie, projekt PPP.
„Projektant“		má význam uvedený v bode 1.2.5 Prílohy č. 23.
„Projektová komunikácia“	cestná	znamená všetky Úseky Projektu, vrátane všetkých zariadení a súčastí súvisiacich s a potrebných na prevádzku daného Úseku vrátane Vybavenia prevádzkovateľa, Odpočívadiel a Stredísk správy a údržby, avšak bez Vyvolaných úprav.
„Projektová dokumentácia“		znamená výkresy, správy, vzorce, výpočty, softvér a ostatné dokumenty a údaje týkajúce sa projektovania, výstavby, skúšok a dokončenia Prác a prevádzky a údržby Projektovej cestnej komunikácie zo stavebného a technického hľadiska a príslušné povolenia na realizáciu Prác a prevádzku a údržbu Projektovej cestnej komunikácie.
„Prvá subdodávateľská zmluva“		znamená Subdodávateľskú zmluvu o stavbe a Subdodávateľskú zmluvu na prevádzku a údržbu (ak existujú), ktoré poskytol Koncesionár Verejnému obstarávateľovi pred Dňom účinnosti zmluvy.
„Prvý subdodávateľ“		znamená buď Subdodávateľa stavby alebo Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby (ak existujú), ktorí sú zmluvnou strany Prvých subdodávateľských zmlúv.
„Prvé upozornenie“		má význam podľa článku 37.3.1.
„PZ SR“		znamená Policajný zbor Slovenskej republiky.
„Refinancovanie“		znamená:
		(a) zmenu, úpravu, doplnenie, ukončenie alebo nahradenie niektorej zo Zmlúv o financovaní (okrem prípadov keď bude výsledkom Zmeny na strane Verejného obstarávateľa);
		(b) vzdanie sa práva alebo poskytnutie súhlasu alebo uplatnenie obdobného práva v zmysle Zmlúv o financovaní (okrem prípadov, ak pôjde o práva spojené s každodennou správou alebo kontrolou);
		(c) nakladanie s právami zo Zmluvy o financovaní alebo zmeny v účasti na financovaní na základe Zmluvy o financovaní; alebo zriadenie alebo poskytnutie

akejkoľvek formy výhody alebo účasti na Zmluvách o financovaní; alebo zriadenie alebo poskytnutie práv v súvislosti s akoukoľvek zmluvou, alebo poskytnutie akýchkoľvek podielov na príjmoch alebo majetku Koncesionára, či už prostredníctvom zabezpečenia alebo inak (s výnimkou, aby sa predišlo pochybnostiam, zmien účasti na financovaní na základe Zmlúv o financovaní);

- (d) reštrukturalizácia imania, ktorá spôsobuje zvýšenie rozsahu Návratnosti vlastného imania; alebo
- (e) iné dojednanie uzavreté ktoroukoľvek osobou, ktoré má účinky podľa bodu (a) až (d) vyššie alebo ktoré obmedzuje Koncesionárovu schopnosť vykonávať činnosti podľa bodu (a) až (d) vyššie.

„Relevantná udalosť“

poistná

má význam podľa článku 34.9.

„Relevantná udalosť“

znamená:

- (a) zmenu vyžadovanú Verejným obstarávateľom;
- (b) Kvalifikovanú zmenu právnej úpravy;
- (c) Kompenzačnú udalosť; alebo
- (d) inú udalosť, o ktorej sa zmluvné strany dohodli (alebo ktorá je rozhodnutá v zmysle článku 56), že predstavuje udalosť, ktorá spôsobuje zmenu Mesačnej Jednotkovej platby.

„Relevantné predpoklady“

znamenajú, že predaj Vlastného imania a Podriadeného dlhu vychádza z predpokladu, že:

- (a) Verejný obstarávateľ túto Zmluvu neporušil;
- (b) Koncesionár bude pokračovať v podnikaní a bude túto Zmluvu plniť až do Dátumu uplynutia;
- (c) neexistuje obmedzenie prevodu majetkovej účasti na Koncesionárovi; a
- (d) všetky ostatné záležitosti sa zakladajú na skutočnom stave plnenia tejto Zmluvy zo strany Koncesionára ku Dňu ukončenia.

„Renovačné práce“

znamenajú všetky práce identifikované v rámci Úvodného prieskumu spätného odovzdania, ktoré je potrebné vykonať na to, aby Projektová cestná komunikácia spĺňala Požiadavky

- spätného odovzdania.
- „Renovačný program“ má význam podľa bodu 3 Prílohy č. 15.
- „Rezerva pre účely spätného odovzdania“ má význam podľa článku 36.4.
- „Ročná správa“ znamená správu vyhotovenú v súlade s článkom 4.1 Prílohy č. 18.
- „Ročný harmonogram“ má význam uvedený v Prílohe č. 18.
- „Samostatná časť pod- má definíciu uvedenú v Platobnom mechanizme. úseku“
- „Schválená projektová znamená Dokumentáciu pre realizáciu stavby schválenú dokumentácia“
Nezávislým dozorom v súlade s článkom 15.1.2.
- „Skutočné náklady na poistenie“ znamená skutočné ročné náklady na úhradu poistného, ktoré vzniknú Koncesionárovi v rámci uzavretia Poistenia uzavretého na Prevádzkové obdobie po odčítaní všetkých prírastkov, ktoré nie sú pripísateľné výlučne všeobecnému stavu na poistných trhoch v EÚ, od skutočných nákladov.
- „Služby“ znamenajú služby prevádzky a údržby Projektovej cestnej komunikácie a/ alebo Vyvolaných úprav uvedené v Prílohách č. 5 a 7.
- „Spoločníci“ znamenajú ktorúkoľvek osobu, ktorá má podiel na Vlastnom imaní alebo poskytuje Podriadený dlh Koncesionára.
- “Spor” znamená akýkoľvek rozpor alebo spor medzi Verejným obstarávateľom a Koncesionárom vyplývajúci z alebo podľa tejto Zmluvy (vrátane akejkoľvek otázky platnosti alebo výkladu tejto Zmluvy a vrátane vzniknutého pred alebo po ukončení/ zániku tejto Zmluvy).
- Správca majetku štátu znamená správcu štátneho majetku v zmysle zákona o správe majetku štátu č. 278/1993 Z. z. v platnom znení.
- „Spriaznená spoločnosť“ akejkoľvek osoby znamená subjekt, ktorý inú osobu Kontroluje alebo ktorý je touto osobou Kontrolovaný alebo subjekt, ktorý je Kontrolovaný Spriaznenou spoločnosťou danej osoby.
- „Stavenisko“ znamená pozemky špecifikované v Prílohe č. 16, ktoré má Verejný obstarávateľ poskytnúť Koncesionárovi za účelom realizácie Prác alebo Služieb.
- „Strediská správy a údržby“ znamenajú stavby, zariadenia a spevnené plochy na pozemkov, resp. ich častiach, identifikovaných v Prílohe č. 20, ktoré majú byť postavené v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Práce a prevádzkované a udržiavané v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Služby.

„Subdodávateľ“	znamená:
	(a) Subdodávateľa stavby; a
	(b) Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby.
„Subdodávateľ služieb prevádzky a údržby“	znamená spoločnosť Granvia Operation, ktorá bude založená spoločnosťou Vinci Concessions S.A.S ako jej dcérska spoločnosť zastúpená, p. Louis-Roch Burgard ako riadne oprávnenou osobou vymenovanú podľa potreby v zmysle Subdodávateľskej zmluvy na prevádzku a údržbu v súlade s touto Zmluvou.
„Subdodávateľ stavby“	znamená spoločnosť Granvia Construction s.r.o, so sídlom Pri trati 25/A, 82106 Bratislava, Slovensko, zastúpená riadne oprávnenou osobou Martinom Pekáčekom určená Koncesionárom alebo takú inú osobu, ktorá ju podľa potreby vymení, s ktorou má Koncesionár uzavretú Subdodávateľskú zmluvu o výstavbe v súlade s touto Zmluvou.
„Subdodávateľská zmluva“	znamená:
	(a) Subdodávateľskú zmluvu o výstavbe; a
	(b) Subdodávateľskú zmluvu na prevádzku a údržbu.
„Subdodávateľská zmluva na prevádzku a údržbu“	znamená subdodávateľskú zmluvu uzavretú medzi Koncesionárom a Subdodávateľom služieb prevádzky a údržby za účelom zabezpečenia prevádzky a údržby Projektovej cestnej komunikácie v znení dodatkov uzavretých v súlade s touto Zmluvou.
„Subdodávateľská zmluva o výstavbe“	znamená subdodávateľskú zmluvu uzavretú medzi Koncesionárom a Subdodávateľom stavby za účelom realizácie Prác v znení dodatkov uzavretých v súlade s touto Zmluvou.
„Subjekt na strane Koncesionára“	znamená každý z uvedených subjektov: Koncesionár, Subdodávateľ, Zástupca Koncesionára, projektant Koncesionára a ich zástupcovia, predstavitelia, zamestnanci a splnomocnenci ako aj subdodávatelia alebo osoby, ktoré zamestnali alebo angažovali.
„Subjekt na strane Verejného obstarávateľa“	znamená Verejného obstarávateľa a jeho predstaviteľov, zamestnancov a splnomocnencov a subdodávateľov alebo osobu, ktorú niekto z nich angažuje (vrátane Zástupcu Verejného obstarávateľa alebo Technického zástupcu), ale inú ako Koncesionár a Subjekt na strane Koncesionára.
„Špecifická zmena právnej úpravy“	znamená Zmenu právnej úpravy, ktorá sa špecificky týka poskytovania služieb alebo prác zhodných so Službami alebo Prácami poskytovanými podľa tejto Zmluvy alebo majetkového podielu v spoločnostiach, ktorých prevažujúcou činnosťou je

	poskytovanie služieb a prác zhodných so Službami alebo Prácami poskytovanými podľa tejto Zmluvy.
„Špecifikácia metódy“	znamená špecifikáciu metódy vypracovanú Koncesionárom, ktorá tvorí prílohu k Prílohe č. 7 v znení doplnkov a zmien.
„Technický zástupca“	znamená osobu, ktorú vymenoval Verejný obstarávateľ v zmysle článku 19.
„Tribunál“	má význam uvedený v článku 56.2.
„Účet poistných plnení“	znamená účet, ktorý založil Koncesionár pre úhrady poistných plnení z Poistných zmlúv pre prípad škody na majetku v súlade s článkom 34.7.
„Ukončenie“	znamená: <ul style="list-style-type: none"> (d) Odstúpenie z dôvodu porušenia zmluvy Koncesionárom; (e) Odstúpenie z dôvodu porušenia zmluvy Verejným obstarávateľom; (f) Výpoveď bez uvedenia dôvodu; (g) Výpoveď z dôvodu Zakázaného konania; alebo (h) Výpoveď z dôvodu Vyššej moci.
„Úpadok“	znamená: <ul style="list-style-type: none"> a) neschopnosť osoby, ktorá má viac ako jedného veriteľa, plniť 30 dní po lehote viac ako jeden peňažný záväzok; alebo b) stav, keď hodnota splatných záväzkov danej osoby presahuje hodnotu jej majetku.
„Úprava platby v závislosti na kvalite plnenia“	má význam uvedený v Platobnom mechanizme.
„Úrok z omeškania“	znamená úrok z omeškania vo výške stanovenej zákonom č. 513/ 1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení.
„Úroková miera prioritných úverových zdrojov“	znamená úrokovú sadzbu v zmysle Zmlúv o financovaní alebo inú nižšiu sadzbu dohodnutú medzi zmluvnými stranami.
„Úsek“	znamená podľa kontextu: <ul style="list-style-type: none"> (a) Úsek č. 1;

- „Úsek č. 1“
- (b) Úsek č.2;
 - (c) Úsek č.3;
 - (d) Úsek č.3A; a
 - (e) Úsek č.4.
- znamená úsek Projektovej cestnej komunikácie medzi Nitrou a Selencom, vrátane Strediska správy a údržby Selenec, a Vyvolané úpravy vykonané v tomto úseku v zmysle podrobných špecifikácií podľa Prílohy č. 16.
- „Úsek č. 2“
- znamená úsek Projektovej cestnej komunikácie medzi Selencom a Beladicami a Vyvolané úpravy vykonané v tomto úseku v zmysle podrobných špecifikácií podľa Prílohy č. 16.
- „Úsek č. 3“
- znamená úsek Projektovej cestnej komunikácie medzi Beladicami a Tekovskými Nemcami a Vyvolané úpravy vykonané v tomto úseku v zmysle podrobných špecifikácií podľa Prílohy č. 16. Zahŕňa tiež Odpočívadlo Tekovské Nemce špecifikované v Prílohe č. 20 a príslušné sociálne zariadenia (ktoré môžu byť aj dočasné, ak je to potrebné), ale nezahŕňa Úsek 3A.
- „Úsek č. 3A“
- znamená čerpaciu stanicu pohonných hmôt a reštauráciu uvedenú v Prílohe č. 20, ktoré sú umiestnené na Odpočívadle Tekovské Nemce.
- „Úsek č. 4“
- znamená úsek Projektovej cestnej komunikácie Banská Bystrica - severný obchvat a Vyvolané úpravy vykonané v tomto úseku v zmysle podrobných špecifikácií podľa Prílohy č. 16.
- „Úvodný prieskum v rámci spätného odovzdania“
- má význam podľa článku 36.2.
- „Užívanie“
- má význam podľa článku 20.6.
- „Užívatelia“
- znamenajú užívateľov Projektovej cestnej komunikácie.
- „Veritelia“
- znamenajú úverové alebo finančné inštitúcie alebo iný finančný ústav, ktoré sa zaoberajú poskytovaním cudzích zdrojov, ktoré sú v danom čase zmluvnými stranami Zmlúv o financovaní, alebo im z nich alebo v ich zmysle inak vyplývajú práva a/alebo ktoré poskytujú záruky alebo úvery (seniorne alebo mezzaninové) prípadne úverové prostriedky (a akékoľvek hedgingové dojednania) Koncesionárovi v súlade so Zmluvami o financovaní a zahŕňajú poskytovateľov poistenia dlhového financovania (*monoline insurers*) pre dané záruky.

Vhodný náhradný subdodávateľ“	znamená osobu majúcu potrebné finančné, technické a právne postavenie na to, aby bol schopný vykonávať čiastočne alebo v celom rozsahu práce alebo služby uvedené v článku 39.2.2(c).
„Vlastné imanie“	znamená vlastné imanie Koncesionára.
„Všeobecná zmena právnej úpravy“	znamená Zmenu právnej úpravy, ktorá nie je Diskriminačnou zmenou právnej úpravy alebo Špecifickou zmenou právnej úpravy.
„Vybavenie prevádzkovateľa“	znamená vybavenie, ktoré má byť použité na bežnú prevádzku a údržbu Projektovej cestnej komunikácie.
„Výkonnostné ciele“	znamenajú také ciele v súvislosti s Výkonnostnými normami, ktoré musí Koncesionár splniť v zmysle Prílohy č. 7.
„Výkonnostné normy“	majú význam uvedený v Časti 3 Prílohy 7.
„Výnimky z noriem“	majú význam uvedený v bode 4 Časti 1 Prílohy č. 6.
„Výnimka z refinancovania“	<p>znamená:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Refinancovanie, ktoré bolo plne zohľadnené v Základnom finančnom modeli a výpočte Jednotkovej platby; (b) zmenu v daňovom alebo účtovnom režime; (c) predaj podielov v spoločnosti Koncesionára zo strany spoločníkov/ akcionárov, predaj alebo prevod Podriadeného dlhu zo strany spoločníkov/ akcionárov alebo inú reštrukturalizáciu Investovaného kapitálu v Koncesionárovi; (d) refinancovanie potrebné v dôsledku porušenia alebo potenciálneho porušenia Zmlúv o financovaní; alebo <p>) syndikovanie svojich práv alebo podielov na Zmluvách o financovaní zo strany Veriteľov počas bežného výkonu svojej činnosti,</p> <p>pod podmienkou, že Refinancovanie nebude nikdy považované za Výnimku z refinancovania, pokiaľ by boli povinnosti Verejného obstarávateľa v zmysle tejto Zmluvy (pri jej ukončení alebo inak) rozšírené.</p> <p>znamená kladnú čiastku rovnajúcu sa $(A-B) - C$, kde:</p> <p>A = čistá súčasná hodnota plánovaných Distribúcií, ktoré majú byť vyplatené odo dňa Refinancovania a ktoré sú naprojektované tak, že berú do úvahy dopady Refinancovania. Dopady Refinancovania budú okrem iného zohľadňovať primerané a oprávnené náklady na poradcov, ktoré vzniknú priamo Koncesionárovi v súvislosti s Kvalifikovaným refinancovaním ako aj ostatné platby platené Koncesionárom v zmysle článku 8.5.5. Koncesnej zmluvy. Distribúcie sa budú</p>
„Výnos z refinancovania“	

diskontovať na súčasnú hodnotu s použitím Diskontnej sadzby na úrovni Základnej návratnosti vlastného imania.

B = čistá súčasná hodnota Distribúcií, ktoré majú byť vyplatené počnúc odo dňa Refinancovania, ale ktorých projekcia nijako nebrala do úvahy dopady Refinancovania. Distribúcie sa budú diskontovať na súčasnú hodnotu s použitím Diskontnej sadzby na úrovni Základnej návratnosti vlastného imania.

C = nominálna hodnota Distribúcie, ktorá, ak by sa vyplatila v deň Refinancovania, by zvýšila Návratnosť vlastného imania počítanú za celú dobu Projektu a vykalkulovanú bezprostredne pred dňom Refinancovania na úroveň Základnej návratnosti vlastného imania.

Finančné modely, ktoré budú slúžiť ako základ pre výpočet A, B a C budú zohľadňovať požiadavky definované v Prílohe č. 10, ale pre vylúčenie pochybností budú aktualizované o skutočnú historickú výkonnosť Projektu do dňa Refinancovania, o skutočné termíny a sumy investícií Investovaného kapitálu a Distribúcií a o akékoľvek Zmeny právnej úpravy či iné relevantné zmeny týkajúce sa Projektu, s primeranými príslušnými štrukturálnymi zmenami Finančného modelu, pričom budú založené na aktualizovaných východiskách zohľadňujúc skutočnú minulú výkonnosť Projektu do termínu Refinancovania a zmenené makroekonomické predpoklady akými sú napríklad inflácia a úrokové sadzby. Odhliadnuc od dopadov samotného Refinancovania, všetky východiská a výpočtové vzorce použité pri kalkulácii A, B a C budú identické.

„Výpoveď bez uvedenia dôvodu“	má význam podľa článku 37.5.1.
„Výpoveď z iného dôvodu“	má význam podľa článku 37.7.
„Výpoveď z dôvodu Zakázaného konania“	má význam podľa článku
„Výročná správa o plnení“	znamená správu pripravenú v súlade s článkom 4.2 Prílohy č. 18.
„Výsledok dostupnosti“	má význam uvedený v Platobnom
„Vyššia moc“	mechanizme. znamená: a) zemetrasenie, pád meteoritu alebo iného vesmírneho telesa; (a) vojnu, povstanie, revolúciu, občiansku vojnu, ozbrojený konflikt, teroristický čin alebo embargo alebo vzburu a občianske povstanie alebo nepokoje;

- (b) ionizujúce žiarenie alebo chemická alebo biologická kontaminácia
- (c) otrasy spôsobené nadzvukovým zariadením,
- (d) jadrový výbuch alebo rádioaktívne zamorenie.

a podobné udalosti, ktoré sú mimo kontroly zmluvných strán a ktoré priamo spôsobujú, že niektorá zo zmluvných strán („**Dotknutá strana**“) nie je schopná plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy.

„Vyvolané úpravy“

znamenajú tie časti Prác, ktoré má Koncesionár zrealizovať podľa tejto Zmluvy na vedeniach alebo iných dielach pre tretie osoby, ktoré budú po nadobudnutí právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek, ktorého sa týkajú prevedené na tieto tretie osoby.

“Zabezpečovacie právo”
“Zainteresovaná strana”

má význam ako v Priamej zmluve. znamená:

- (a) Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. (NDS);
- (b) prevádzkovateľa elektronického výberu mýta; a
- (c) Mýtna
polícia. znamená:

„Zakázané konanie“

- (a) ponúkanie, prísľub poskytnutia alebo poskytnutie daru, provízie alebo výhody Verejnému obstarávateľovi alebo Subjektu na strane Verejného obstarávateľa za to, že vykoná alebo nevykoná (alebo za to, že vykonal alebo nevykonal) úkon v súvislosti so získaním alebo plnením tejto Zmluvy alebo inej zmluvy s Verejným obstarávateľom alebo iným orgánom verejnej správy Slovenskej republiky; a/alebo
- (b) podvod voči Verejnému obstarávateľovi alebo inému orgánu verejnej správy Slovenskej republiky buď v súvislosti s touto Zmluvou alebo inak,

a to bez ohľadu na to, či ide trestný čin alebo nie.

„Základná návratnosť vlastného imania“

znamená vnútornú mieru návratnosti vlastného imania (Equity IRR) ku dňu uzavretia tejto Zmluvy popísanú v tzv. Summary Sheet bunke č. E30 Základného finančného modelu.

„Základné náklady na poistenie“

znamenajú ročné náklady na Poistenie uzavreté na Prevádzkové obdobie na prvý rok prevádzky po právoplatnosti Povolenia na predčasné užívanie (indexované).
znamená verziu Finančného modelu, ktorá bola dohodnutá

„Základný finančný model“

medzi Veriteľmi, Verejným obstarávateľom a Koncesionárom ku dňu uzavretia tejto Zmluvy

- „Záručná doba“ znamená pre každý z Úsekov lehotu tridsiatich šiestich (36) mesiacov počínajúc dňom Predčasného užívania príslušného Úseku.
- „Zástupca Koncesionára“ znamená osobu uvedenú ako oprávnenú konať ako Zástupca Koncesionára v súlade s článkom 9.2.
- „Zástupca Verejného obstarávateľa“ znamená osobu uvedenú ako oprávnenú konať ako Zástupca Verejného obstarávateľa v súlade s článkom 9.1.
- „Zaužívaná odborná prax“ znamená uplatňovanie takého stupňa odbornosti, starostlivosti, obozretnosti a predvídania, ktorý možno náležite a riadne očakávať od skúseného dodávateľa, ktorý sa v dobrej viere snaží splniť svoje zmluvné podmienky, pričom dodržiava všetky Právne predpisy a vykonáva rovnaký alebo obdobný druh činnosti za rovnakých alebo obdobných podmienok.
- „Závazok DPH“ má význam uvedený v článku 25.9.1.
- „Závázky voči veriteľom“ znamenajú súhrn:
- (a) istiny, úrokov (vrátane úrokov z omeškania, ale iba takých, na ktoré vznikol nárok pred ukončením tejto Zmluvy v dôsledku Porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa), bankových poplatkov, nákladov a výdavkov riadne vzniknutých alebo dlžných alebo nesplatených Veriteľom zo strany Koncesionára v zmysle alebo podľa Zmlúv o financovaní v Deň ukončenia (vrátane nákladov na predčasné splatenie alebo predčasné ukončenie); a
 - (b) všetkých čiastok dlžných zo strany Koncesionára z dôvodu predčasného ukončenia zmlúv o hedgingu úrokových sadzieb (*interest rate hedging agreements*) (vrátane nákladov na predčasné ukončenie a poplatku z čerpanej časti úveru splatných z dôvodu predčasného ukončenia), ktoré písomne schválil Verejný obstarávateľ ako Zmluvy o financovaní v súlade s článkom 8, pod podmienkou, že Koncesionár a Veritelia znížia uvedené čiastky v čo možno najväčšom možnom rozsahu,

ZNÍŽENÉ O

- (c) súhrn všetkých čiastok splatných zo strany Veriteľov Koncesionárovi z dôvodu predčasného ukončenia zmluvy o hedgingu úrokových sadzieb (*interest rate hedging agreements*), ktorú písomne schválil Verejný obstarávateľ ako Zmluvu o financovaní v súlade s článkom 8;

- (d) čiastku, ktorú na účet rezervy dlhovej služby uložil Koncesionár alebo osoba v jeho mene v zmysle Zmluvy o financovaní na zabezpečenie záväzkov voči Veriteľom;
- (e) hotovosť, ktorá je k dispozícii Veriteľom alebo iný nástroj v hodnote ekvivalentnej hotovosti uloženej na vkladovom účte alebo ktorá je k dispozícii Veriteľom iným spôsobom a poistné plnenia splatné Koncesionárovi (s výnimkou prostriedkov na Účte poistných plnení) a dostupné Veriteľom, ktoré nie sú použité na iný účel alebo nemajú byť vyplatené tretej osobe; a
- (f) iné čiastky, ktoré sú Veritelia dlžní Koncesionárovi.

„Záverečný prieskum v má význam podľa článku 36.6. rámci spätného odovzdania“

„Zimná údržba“ znamená práce zamerané na predchádzanie tvorby poľadovice a odstránenie snehu a ľadu a všetky údržbové práce a úlohy s tým súvisiace.

„Zmena právnej úpravy“ znamená zmenu Právneho predpisu, ktorá nastane po dni uzavretia tejto Zmluvy a nejde o Predvídateľnú zmenu právnej úpravy.

„Zmena na strane Koncesionára“ znamená zmenu navrhnutú Koncesionárom v súlade s článkom 32.2.

„Zmena na strane obstarávateľa“ znamená zmenu vyžadovanú Verejným obstarávateľom Verejného obstarávateľa“ v súlade s článkom 32.1.

„Zmluva o Nezávislom dozore“ znamená zmluvu uzavretú v súvislosti s plnením úloh dozoru Nezávislého dozoru v súvislosti s výstavbou a projektovaním Projektovej cestnej komunikácie a Vyvolaných úprav, ktorú uzavrel Koncesionár a Nezávislý dozor a ktorú odsúhlasil Verejný obstarávateľ v súlade s touto Zmluvou.

„Zmluvný rok“ znamená obdobie dvanástich (12) po sebe idúcich kalendárnych mesiacov počínajúc 1. januárom a končiac 31. decembrom počas Doby trvania zmluvy s tým, že

- (i) prvý Zmluvný rok začína v Deň účinnosti a končí najbližším nasledujúcim 31. decembrom; a
- (j) posledný Zmluvný rok predstavuje obdobie začínajúce 1. januárom bezprostredne predchádzajúcim Dňu ukončenia a končiace

Dňom ukončenia.

- „Zmluvy o financovaní“ znamenajú všetky zmluvy (avšak s výnimkou zmlúv o poskytovaní Podriadeného dlhu), v zmysle alebo na základe ktorých sú Koncesionárovi v súvislosti s Projektom poskytované úverové (*seniorné alebo mezzanine*) zdroje a/alebo iné cudzie finančné zdroje (či už vo forme úverov, akreditívov alebo záruk, prípadne iných prostriedkov) a všetky hedgingové zmluvy, a v každom prípade všetky zabezpečovacie zmluvy vrátane Priamej zmluvy uzavretej v danej súvislosti, ktoré písomne odsúhlasil Verejný obstarávateľ ako Zmluvy o financovaní v súlade s článkom 8.4 alebo ktoré sú ako také označené v Časti 2 Prílohy č. 4.
- „Zostatková životnosť“ znamená časový úsek, po dobu ktorého môže ešte jednotlivý prvok Projektovej cestnej komunikácie slúžiť na užívanie od Dňa ukončenia.
- „Zvýšené náklady na poistenie“ znamená rozdiel medzi Skutočnými nákladmi na poistenie a Základnými nákladmi na poistenie.