ZMLUVAODIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika a Ramcovej

dohody ev.¢.726/2012 zo dina 03.10.2012

CL I. ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel: Slovenska posta a.s.
Sidlo: Partizanska cesta 9, 975 99 Banska Bystrica
L Sekcia spravy majetku, Namestie SNP €. 35,
Kontaktné miesto: 814 20 Bratislava
JUDr. Ing. Tomas Drucker - predseda predstavenstva
Menom a generalny riaditel
JUDr. Ing. Jozef R&z - €len predstavenstva a riaditel Useku
sluzieb
obidvaja na zaklade poverenia predstavenstva SP, a.s., podla
podpisového poriadku (OS-03) v platnom zneni
Osoba opravnena jednat vo
veciach technickych:
ICO: 36631124
DIC: 2021879959 SK
IC DPH: 2021879959
Bankové spojenie: Postova banka, a.s., pobocka Bratislava
Cislo Gctu: 3001130011/6500
IBAN: SK97 6500 0000 0030 0113 0011
SWIFT/BIC: POBNSKBA
Spolo€nost zapisana v Obch. reg. Okresného sudu B. Bystrica, oddiel Sa. vl. ¢. 803/S
1.2. Zhotovitel” RENOVING, s.r.o.
Sidlo: Mlynska dolina 15, 811 04 Bratislava
Zastupeny: Ing. Peter Jagnesak -konatel spolo€nosti
Osoby opravnené jednat
vo veciach zmluvnych:
Osoby opravnené jednat
vo veciach technickych: i
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s. Bratislava
Tolo) 34 096 621
DIC: 2020409754
IC DPH: SK2020409754
IBAN: SK7411000000002622004523
SWIFT/BIC: TATRSKBX
Zapisany v obchodnom registri Okresného sudu v Bratislave |, odd.Sro, viozka €.10430/B
Cl. Il. PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie diela:
» Hlavné spracovatel'ské stredisko Zilina - novostavba“
Parafy: Garant:
Hlavné spracovatelské stredisko Zilina - novostavba SSM-OIUN-OIV
|
Ev. Cislo:
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Pri vykonavani diela budu realizované nasledovné objekty:

SO 01 - prevadzkova budova HSS

SO 201 - pripojka vodovodu, arealovy vodovod

SO 301 - kanalizacia splasSkova, arealova kanalizacia

SO 401 - kanalizacia dazdova so vsakovacim systémom

SO 501 - NN pripojka

SO 502 - prelozka areélovych rozvodov NN

SO 601 - vnutro arealové rozvody ZP

SO 701 staticka doprava

podla zmluvne dohodnutych podmienok, podla platnych kvalitativnych, technickych predpisov,
vypracovanej projektovej dokumentécie, ktord spracoval sNHHBOINHIONISIM a poZiadaviek stanovenych v
cenovej ponuke, ktora je neoddelitelnou stcastou zmluvy.

VVVVYVYVYVYV

2.1.Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost.

Cl. lll. MIESTO A ADRESA DODANIA

HSS Zilina
Bytgicka 30

010 01

Cl. IV. CAS PLNENIA
4.1. Terminy plnenia predmetu zmluvy podla €l. Il su nasledovné:

zacatie prac: diiom odovzdania staveniska
ukoncenie prac: 31.08.2016

412 Terminom zacatia realizacie sa podla tejto zmluvy rozumie denf, na ktorom sa zhotovitel dohodol s
objednavatelom v tejto zmluve, resp. def zapisnicného odovzdania staveniska.

4.3. Za termin ukon€enia prac, resp. zhotovenie diela sa podla tejto zmluvy povaZzuje def UspeSného
preberacieho konania, t.j. defi jeho protokolarneho prevzatia objednéavatelom.

4.4. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel sa zavazuje
toto dielo prevziat' aj v skorSom termine, bez narokov na finan¢né zvyhodnenie zhotovitela.

4.5. V pripade preruSenia realizacie prac z dévodu na strane objednavatela, zmluvné strany dohodnu
zapisom v stavebnom denniku alebo dodatkom k tejto zmluve novy termin dokonc€enia predmetu
zmluvy, pricom predizenie lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktord bolo potrebné
vykonavanie prac prerusit.

4.6. V pripade, Ze zhotovitel nezaCne s realizaciou stavby do 7 dni od odovzdania staveniska,
objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy jednostrannym pisomnym vyhlasenim. U€inky odstupenia
od zmluvy nastan( diiom jeho dorucenia zhotovitelovi.

4.7. Dodrzanie terminu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.

Parafy: Garant:
Hlavné spracovatelské stredisko Zilina - novostavba SSM-OIUN-OIV

Ev. Cislo:
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4.8. Po dobu omeSkania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeSkani s
plnenim zavazku.

4.9. Objednavatel sa zavéazuje, Zze dokonené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd
cenu.

4.10. V pripade zistenia potreby prac naviac zo strany objednavatela sa termin dodavky predlzuje o dobu
potrebni na realizaciu naviac prac, a to po vzajomnej dohode objednavatela a zhotovitela
dodatkom k tejto zmluve.

Cl. V. CENA ZA DIELO

5.1. Podla ustanoveni Zakona €.18/1996 Z.z. o cenach a 8§ 546 az 549 Zakona €.513/1991 Zb. bola
dohodnuté cena za dielo podla €l. Il tejto zmluvy vo vySke

Cena za celé dielo bez DPH: : 4 140 644,97 € bez DPH
Slovom: StyrimilibnystostyridsattisicSest'stoStyridsat’Styri euro devatdesiatsedem centov
V cene sU zahrnuté vSetky dodavky a prace uvedené v Casti Il. tejto zmluvy

5.2. K cene podla ¢l.5.1. bude G¢tovana DPH podla platnych dafovych predpisov v Case fakturacie.

5.3. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, uadrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela. Prace su ocenené v metodike CENKROSplus v
aktualnej cenovej Urovni s uvedenim 15% zlavy z aktualnych cien vSetkych stavebnych prac, bez
DPH.

5.4. V pripade realizacie prac, ktoré nie je mozné v zmysle metodiky CENKROSplus ocenit, bude cena
tychto prac stanovena hodinovymi ztc¢tovacimi sadzbami /HZS/ vo vySke 14,11 €/hod, bez DPH

5.5. Dohodnuta cena je povazovana zUCastnenymi stranami za pevnd, zahffia vSetky prace na
zrealizovanie pozadovanej zakazky v zmysle spracovanej projektovej dokumentéacie a bude ju mozné
menit’ len v pripade zmien pozadovanych objednavatelom. Pozadované prace navySe dodavatel
oceni do dvoch dni. Naviac prace pisomne odsuhlasi riaditel sekcie spravy majetku. Realizovat ich
mozno az po podpisani dodatku oboma zmluvnymi stranami.

5.6. Objednéavatel uhradi prace navySe odsuhlasené podla bodu 5.5.

5.7. Cena diela za prace naviac, poZzadované a odsthlasené objednavatelom podla bodu 5.5. bude
stanovena dodatkom k tejto zmluve podpisanym oboma zmluvnymi stranami ako pevna.

Cl. VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1. Platby budld vykonané na zéklade predloZenych a odsuhlasenych mesaénych faktdr, ktorych
sUCastou budl vzajomne odsuhlasené supisy vykonanych prac a dodanych materialov za dané
obdobie.

6.2. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi zalohu na prace a dodavky.

Parafy: Garant:
SSM-OIUN-OIV

Ev. Cislo:
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6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Ciastkové faktury budd uhradené do vysky 80% z celkovej ceny diela, pricom zostavajicich 20%
bude uhradenych na zaklade vystavenej a odsuhlasenej kone€nej faktiry, po odstraneni prip. vad,
nedorobkov alebo po UspeSnom skolaudovani stavby.

Faktura za zhotovenie diela musi obsahovat' nélezitosti podla § 74 zakona ¢.222/2004 Z. z. o DPH.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vrétit' ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a
nova zacne plynat doruc¢enim opravenej faktlry objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dna doru€enia faktary objednavatelovi. Zhotovitel je,
platitelom DPH. Zhotovitel' odoSle faktdru objednavatelovi v den jej vystavenia. Faktdry zasielané
poStou sa povazuju za dorucené v den prevzatia zasielky zmluvnou stranou alebo v den odopretia
prevziat zasielku zmluvnou stranou, inak v den ked sa zéasielka posielana na posledni znamu
adresu druhej strany vratila odosielajicej zmluvnej strane spat. Faktiry dorucené prostrednictvom
elektronickych médii sa povazuju za dorucené nasledujuci pracovny den po ich odoslani

V pripade, ze dbjde k zruSeniu alebo odstlpeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane objednavatela
alebo zhotovitela, budu zhotovitelovi uhradené skuto€ne vykonané prace a vynalozené naklady ku
dfu doru€enia oznamenia o zruSeni alebo odstupeni od zmluvy.

V pripade, Ze pri realizacii dojde ku zmenam, dopinkom alebo rozSireniu predmetu plnenia na
zaklade poziadaviek objednavatela, alebo vyskytu nepredvidatelnych prac neobsiahnutych v
projektovej dokumentacii musia byt predmetné prace, ich rozsah a cena prerokované, odsuhlasené a
dorieSené medzi zmluvnymi stranami formou dodatku k tejto zmluve.

Ak sa znizi rozsah prac na zéklade poziadaviek objednavatela, primerane sa musi znizit aj cena
diela a to v cenovej Urovni v akej bola vypracovana ponukova cenova kalkulacia jednotlivych
poloZiek.

Bankové spojenie zhotovitela uvedené na faktarach musi byt zhodné s jeho bankovym spojenim
uvedenym v tejto zmluve. Smerovanie fakturacie: Slovenska posta, a.s., Partizanska cesta 9, 975
99 Banska Bystrica.

Cl. VII. ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla projektovej dokumentacie (a
vykazu vymer) a podla podmienok zmluvy, zodpoveda technickym normam a predpisom a Ze pocas
zaru€nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet diela ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti.

Zaruéna doba na vykonané prace je 36 mesiacov odo dna odovzdania predmetu diela
objednavatelovi. Na vstupny material sa vztahuje zaruc¢na lehota jednotlivych vyrobcov.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Zze po€as zarucnej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’ vady.

7.5.Zhotovitel sa zavazuje odstranit’ pripadné vady predmetu diela v €o najkratSom technicky moZznom
termine, najneskdr do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela.
Parafy: Garant:
Hlavné spracovatelské stredisko Zilina - novostavba SSM-OIUN-OIV
mmnElun]
Ev. Cislo:
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
8.9.

V pripade, Ze zhotovitel diela neodstrani uplatnena vadu v lehote uvedenej v predchadzajicej vete,
je objednavatel opravneny odstranit’ vadu prostrednictvom tretej osoby a to na néklady a
nebezpecenstvo zhotovitela. Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi vSetky naklady, ktoré
objednavatel vynalozZi pri odstrafiovani vady prostrednictvom tretej osoby, pricom ku skutocne
vynaloZzenym nakladom si mdze objednavatel U¢tovat 10%-tnl obstaravaciu prirazku.

Ak sa ukaze, Ze vada predmetu plnenia je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel neodkladne od
zZistenia tejto skutoCnosti dodat' a namontovat nahradny predmet plnenia.

Objednéavatel sa zavazuje, ze pripadni reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do rak opravneného zastupcu zhotovitela podla ¢l. I. tejto zmluvy.

Ak objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky v zmysle ¢l. VII., zanikd jeho pravo
zodpovednosti za tieto vady a nedorobky.

V pripade zistenia zavad pri preberacom konani objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 20 % z
ceny diela, a to az do doby odstranenia zavady a podpisani preberacieho protokolu.

Cl. VIIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik o pracach, ktoré vykonava.
Do dennika sa zapisuji0 najma vSetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. V priebehu
pracovného ¢asu bude dennik trvale pristupny u stavbyveduceho.

Zaznamy do stavebného dennika su opravneni vykonavat - vedici stavby, technicky dozor
objednavatela, projektant povereny vykonom autorského dozoru, zastupca prislusného organu
Statnej alebo verejnej spravy.

Ak stavbyvedulci so zaznamom objednévatela nesuhlasi, je povinny pripojit k zaznamu do 5
pracovnych dni svoje vyjadrenie. V opacnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho obsahom sthlasi. To
isté plati o namietke objednévatela voci zaznamom zhotovitela.

Technicky dozor objednavatela: HYmHHHoHIHABHSINIHI

Pripadnt zmenu v osobe vedlceho stavby, alebo technického dozoru stavby, oznamia si zmluvné
strany navzajom doporu¢enym listom vzdy do 5 dni po vykonanej zmene.

Objednavatel sa zavézuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko v sllade s podmienkami projektovej
dokumentécie. Sicasne s odovzdanim staveniska odovzda zhotovitelovi aj vSetky pravoplatné
povolenia. Stavenisko bude odovzdané na zaklade vzajomne odsthlaseného terminu obidvomi
zmluvnymi stranami.

Objednavatel zabezpeci vytyCenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inzinierskych sieti
na stavenisku a odovzda zhotovitelovi suhlas a podmienky ich spravcov, za ktorych je mozné
vykonévat’ stavebné prace.

Objednavatel presne vymedzi hranice staveniska.

Objednéavatel zabezpeci pre zhotovitela moznost napojenia na odber elektrickej energie, pripojenie
na vodu a kanalizaciu pre socialne a prevadzkové ucely.

8.10. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Parafy: Garant:

SSM-OIUN-OIV
I

Ev. Cislo:
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8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

Zhotovitel predlozi objednévatelovi doklady o odbornej sp6sobilosti subdodavatelov.

Zhotovitel' zodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti s vynimkou tych,
ktoré neboli vytyCené.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeCuje zhotovitel v
stlade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska su stucastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel je povinny realizovat' prace vCas a kvalitne, pricom pri omeskani s uskuto&nenim prac,
alebo nekvalitnom plneni budd zmluvné strany postupovat v zmysle ustanovenia 88§ 560 az 565 a
88 365 aZ 386 Obchodného zakonnika, vratane nahrady Skody z dévodov omeSkania zmluvnych
povinnosti. Kvalita prac musi zodpovedat STN a technickym podmienkam. V pripade porusenia
tychto povinnosti objednavatel méze odstupit od zmluvy.

V pripade odstipenia od zmluvy alebo odmietnutia dodavky sa zmluvné strany budi riadit
Obchodnym zakonnikom 8356, 8357 a § 351.

Pocas realizacie je zhotovitel povinny manipulovat s naradim, materidlom a mechanizmami tak, aby
nedoSlo k poSkodeniu objektu, jeho okolia, ostatného majetku objednavatela a neohrozil tym
zamestnancov a navstevnikov posty. Zodpovednost za Skodu pocCas realizicie prac znaSa
zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny zabezpedit' stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tieZ v obdobi pracovného
kfludu na stavbe nedosSlo k poSkodeniu zdravia a majetku. Zhotovitel' je povinny zabezpecit
dodrziavanie a plnenie povinnosti vyplyvajucich zo zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich zmien a
doplinkov

Pred zapoc€atim prace zhotovitel preukazatelne vysSkoli zU€astnenych zamestnancov o Poziarnej
ochrane a Bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci zo vSeobecne zavaznych predpisov a internych
predpisov objednavatela, ktoré objednavatel predlozi na poziadanie zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dodrziavanie a plnenie povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni 84 a
§ 8 zakona ¢.314/2001 Z. z. o ochrane pred pozZiarmi a vykonavacej vyhlaSky MV SR ¢.121/2002
Z. z. 0 poziarnej prevencii.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a za dodrZiavanie
predpisov poziarnej ochrany poCas realizacie diela. Za Skody spOsobené ich nedodrzanim
zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za dodrZiavanie zakona €.223/2001 Z. z. o odpadoch a vykonavacich
vyhlad3ok, v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su
vysledkom jeho €innosti.

Zhotovitel vyzve objednavatela k prebratiu prac, ktoré budi dalSou vystavbou zakryté. Objednavatel
do 3 dni prace prevezme.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Zze zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami, je objednavatel opravneny pozadovat, aby
zhotovitel na vlastné naklady odstranil nedostatky vzniknuté chybnym vykonavanim diela a prace
zrealizoval dohodnutym sp6sobom. Ak zhotovitel diela tak neurobi ani v primeranej dobe, ktord mu

Parafy:

Garant:
SSM-OIUN-OIV
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8.24.

8.25.

8.26.

8.11.

8.12.

8.13

9.1.

9.2.

9.3.

9.4

9.5

9.6

objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne, dochadza k poruseniu zmluvy a objednavatel
ma pravo od zmluvy odstupit. Skody spdsobené takymto postupom znéSa zhotovitel diela.

Zhotovitel méze dodatocne najst’ skryté prekazky, ktoré brania pokracovat v pracach na zhotoveni
diela dohodnutym spbsobom. Tato skutocnost musi bezodkladne oznamit objednavatelovi a
navrhndt zmenu vykonania diela. Ak nema moznost vykonavat prace, ktoré nie su dotknuté
skrytymi prekazkami, je opravneny prace prerusit. Pokial sa zmluvné strany nedohodni na zmene
vykonania diela, méze kaZzda z nich od zmluvy odstupit. Zhotovitel ma narok na zaplatenie ceny za
vykonanu Cast diela

Pri ukonceni diela zhotovitel vyzve objednavatela na prevzatie diela. Objednavatel ur¢i termin
preberacieho konania. Zicastnené strany spiSu zapis o odovzdani a prevzati diela, v ktorom musia
byt uvedené vSetky ndlezitosti o odovzdavanom diele, najma vSak vSetky zjavné nedostatky a
chyby, ktoré zistia pri preberacom konani s uvedenim terminu ich odstranenia.

Zhotovitel' je povinny pripravit a predlozit objednavatelovi pred zacatim preberacieho konania
potrebné doklady:
a) atesty a certifikaty
b) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skiskach
c) doklady o uloZeni odpadu
d) stavebny dennik

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie so
zakreslenim vSetkych zmien, ku ktorym doslo pocas zhotovenia diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela. Naklady
na vypracovanie prevadzkovych predpisov su sucastou zmluvnej ceny.

. Odovzdanim diela nadobuda k nemu objednavatel vlastnicke pravo.

CL.IX. ZMLUVNE POKUTY

Za nedodrzanie zmluvného terminu ukonéenia a odovzdania diela mdZe objednavatel uplatnit
zmluvn( pokutu vo vySke 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy derl omeskania.

V pripade omeSkania objednavatela s Uhradou ceny za dielo méze zhotovitel' poZzadovat zaplatit' od
objednavatela Uurok z omeSkania vo vySke 0,04% z dlZnej Ciastky a to za kazdy der omeSkania.

Pripadné sankcie za nedodrzZanie zmluvnych podmienok budi vysporiadané ich fakturaciou
a zapocitanim voci konec¢nej faktire zhotovitela.

Objednéavatel si m6ze uplatnit voci zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vySke 663,88 € za kazdy

denl omeSkania zhotovitela s odstranenim nedorobkov, prip. vad diela, zistenych pri odovzdani a
preberani diela. Protokol o odovzdani a prebrati diela bude obsahovat pevny termin ich odstranenia.
Splatnost’ zmluvnej pokuty je do 15 dni od dorucenia vyzvy na Uhradu zmluvnej pokuty.

Za nedodrzanie terminu prebratia staveniska si m6ze objednavatel uplatnit zmluvni pokutu 50 € za
kazdd hodinu omesSkania. Splatnost zmluvnej pokuty je do 15 dni od dorucenia vyzvy na Uhradu
zmluvnej pokuty.

Zaplatena zmluvna pokuta nema vplyv na nahradu skuto€ne vzniknutej Skody podla § 373
Obchodného zakonnika.

Parafy: Garant:
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Cl. X. ZAVERECNE USTANOVENIA

10.1. Na tato zmluvu sa vztahuji ustanovenia Ramcovej dohody ev.¢.726/2012 zo dfia 03.10.2012.

10.2. Zhotovitel predlozi min. jeden tyZden pred zahdjenim prac menny zoznam zamestnancov, ktori
budu vykonavat zmluvné prace, za G€elom vystavenia pracovného preukazu pripadne
jednorazového povolenia vstupu (meno, priezvisko, €islo ob&ianskeho preukazu, datum
vykonavania zmluvnych prac, SPZ a typ motorovych vozidiel, ktoré budd pouzivané na stavbe).
Drzitel pracovného preukazu je povinny dodrziavat pokyny uvedené na ,Ziadosti o vystavenie
pracovného preukazu®, resp. Ziadosti o povolenie jednorazového vstupu®.

10.3. Tato zmluva nadobdda Gcinnost a platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany s uzrozumené s tym, Ze tato zmluva sa povaZzuje za zmluvu uzatvaranu v beZznom
obchodnom styku v zmysle § 5a Zékona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v
zneni neskorSich predpisov. Zaroven zmluvné strany suhlasia s tym, Ze Slovenska posta, a. s.
zverejni informaciu o uzatvoreni tejto zmluvy v centralnom registri zmldv vedenom Uradom vilady
SR a to v rozsahu a Struktire, ktora je dana Nariadenim vlady SR €. 498/2011 Z.z. ktorym sa
ustanovuji podrobnosti o zverejiiovani zmlav v Centralnom registri zmlGv a nalezitosti informacie o
uzatvoreni zmlav.

10.4.

10.4. Menit alebo dopifiat' text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budi platné,
ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zadstupcami oboch zmluvnych stran.

10.5. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponech& objednévatel a jedno

zhotovitel.
Za objednavatela: Za zhotovitela:
V Bratislave, dna: 6.10.2015 V Bratislave, dia: 6.10.2015
JUDr. Ing. Tomas Drucker Ing. Peter JagneSak
predseda predstavenstva a konatel
generalny riaditel Renoving, s.r.o.

Slovenskej posty, a. s.

JUDr. Ing. Jozef Raz
Clen predstavenstva a
riaditel Useku sluzieb
Slovenskej posty, a. s.
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