

Príloha 1b

Spôsob určenia ceny rekonštrukčných prác a technológií

A. ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

V €	HSV		PSV		M-cenníky		H ZS	SPOLU
	Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž		
Stavebné úpravy	122.351,26	1.686,58	158.004,92	51.492,92				333.535,68
Modernizácia nákladných výťahov					24.000,00			24.000,00
Zdravotech.inštalácia			71.641,92	30.638,43			1.434,00	103.714,35
Plynovod vnútorný			3.090,14	4.627,63			366,60	8.084,37
Ústredné vykurovanie		2.500,00	3.223,10	5.659,14			857,40	12.239,64
Elektroinštalácia					44,543,66	19.669,62	4.603,22	68.816,50
EPS			5.990,80	2.300,00			497,45	8.788,25
Dátové rozvody			881,12	1.256,40			128,25	2.265,77
Uzemnenie			145,10	145,92			17,46	308,48
Vzduchotechnika			49.443,33	10.553,41			1.550,00	61.546,74
Technologické zariadenie kuchyne					1.638.559,33	60.000,00		1.698.559,33
Protipožiarna bezpečnosť						2.000,00		2.000,00
CELKOM :	122.351,26	4.186,58	292.420,43	106.673,85	1.707.102,99	81.669,62	9.454,38	2.323.859,11

> B. DOPLNKOVÉ NÁKLADY a C. VEDĽAJŠIE ROZPOČ. NÁKLADY- KUCHYŇA - REKAPITULÁCIA

V €	SPOLU
B, Doplnkové náklady	
Spracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť	45.000,00
Kompletizačná činnosť	9.000,00
C, Vedľajšie rozpočtové náklady	
Zariadenie	17.658,00
staveniska Územné	26.219,00
vplyvy Prevádzkové	36.385,88
vplyvy CELKOM :	134.262,88
CELKOM BEZ DPH:	2.458,121,99
CELKOM S DPH:	2.949,746,39

^ __jjospital Catering Solutions s. r. o.