

## Celková rekapitulace

Stavba: PREVENTÍVNOAMBULANTNÉ DIAGNOSTICKÉ CENTRUM SÚSCCH

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s.r.o.

Časť	Názov	Cena bez DPH	
		EUR	
<b>PS 03</b>	<b>Plynová kotolná a plynofikácia</b>	<b>336 362,86</b>	
PS 03 PS 03	Meranie a regulácia Plynofikácia Vykurovanie,	22 626,30 7 582,09	
PS 03 PS 03.1	chladenie Plynofikácia	294 990,76 10 261,63	
PS 03.1	Plynofikácia, časť bleskozvod a uzemnenie	902,08	
		<b>268 200,40</b>	
<b>SO 321</b>	<b>Parkovisko pre 30 vozidiel</b>		
SO 321 SO 323 SO 324 SO 325	Parkovisko pre 30 vozidiel Komunikácie, vrátane pripojenia na existujúce Parkovacie plochy , vrátane pripojenia na existujúce Chodníky, vrátane napojenia na existujúce chodníky		
<b>SO 319</b>	<b>Príprava územia, demolácie, odhumusovanie</b>	<b>32 239,42</b>	
<b>SO 320</b>	<b>BUDOVA PADC</b>	<b>6 119 295,68</b>	
<b>SO 322</b>	<b>Odkanalizovanie parkoviska</b>	<b>154 071,44</b>	
<b>SO 326</b>	<b>Sadové úpravy</b>	7 896,31	
<b>SO 327</b>	<b>Kanalizačné prípojka</b>	16 667,47	
<b>SO 328</b>	<b>Vodovodná prípojka</b>	5 468,54	
<b>SO 329</b>	<b>N N prípojka</b>	123 144,29	
<b>SO 330</b>	<b>Vonkajšie osvetlenie</b>	17 513,79	
<b>SO 331</b>	<b>súvisiace úpravy prízemnia budovy SUSCH</b>	337 909,75	
<b>SO 332</b>	<b>prekládky inžinierskych sietí</b>	<b>29 185,76</b>	
SO 332.2 SO 332.3	Prekládka telekom kábla Prekládka vodovodu	11 222,74 17 963,02	
<b>CELKOM STAVBA</b>		<b>7 447 955,72</b>	